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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-00

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa zaméwienia
»Wykonanie platformy pionowe;j”,

Zamawiajacy: Zespot Szkdt nr2
Dzierzoniow, ul. Pitsudskiego 24

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych ponize;.

3. Informacje o terenie budowy
Roboty budowlane objete niniejszg specyfikacjg wykonane zostang w trakcie realizacji projektu — budowy
platformy pionowej dla 0séb niepetnosprawnych przy Zespole Szkdt nr 2 w Dzierzoniowie.

3.1. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na
wykonanie robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, ksiegi obmiarow, 1 egz. dokumentacji budowlane;j.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowigce
zatacznik dokumentacii projektowej ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowial| sporzadzi¢
lub zapewniC sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i iloSciach okreslonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
ceng kontraktowa.

3.2. Ochrona intereséw os6b trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢
ochrone wiasno$ci publicznej i prywatnej oraz przestrzega¢ osobistych praw autorskich w stosunku do
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projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektdw wykonawczych. Istniejgce w terenie instalacje
naziemne i podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny byC szczegotowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przy przekazywaniu
placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami
tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca jest obowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacii i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacii i
urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robdt
budowlanych.

3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowa¢ sie do przepisow i
normatywdéw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegoinie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnoSci ma zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speftniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Przewidywane
zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt zwigzanych z powyzszg inwestycjg oraz $rodki techniczne
| organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podano w Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem
bioz", na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez
projektanta. ,Plan bioz nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 pdz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone
w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, pdz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowy.

3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji.

4. Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia

Ponizej wykazano nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia:
45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45320000-6 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45310000-3 Roboty w zakresie instalaciji elektrycznych

45223320-5 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdw z kostki betonowe;. !
45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodéow

5. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjq
techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjq techniczna.

Dokumentacja projektowa — Dokumentacja chroniona zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 6 o prawie autorskim i
prawach pokrewnych stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla
ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego,
projektow wykonawczych, przedmiaru rob6t i informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (gdy
tak wynika z ustawy Prawo budowlane (patrz tez Rozdziaty 2 i 3 niniejszej publikacii).
Dokumentacja powykonawcza budowy - skfada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego i Projektanta w zakresie i formie zgodnej z Art. 36 a Prawo
Budowlane, w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacq ocene techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wasne;
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkdw jego zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidr danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.
Geodezyjne czynnoS$ci w budownictwie - polegajg na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczeg6Ino$ci remontowanego obiektu

zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktdw wysoko$ciowych (reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,



e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw ulegajgcych
zakryciu ,

g) pomiarze stanu wyjSciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zesp6t czynno$ci zmierzajacych do
okre$lenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podioza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoinego Stownika Zaméwien (Dz.Urz.
L 3402 16.12.2002 r., z p6zn. zm.). Patrz nizej: hasto WspoIny Stownik Zaméwien (CPV).

Indywidualna Dokumentacja Techniczna Zgodnie z Art. 10. 1. Ustawy o wyrobach budowlanych
dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z
tg dokumentacjg oraz z przepisami

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych , zanikajacych i czesciowych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majq spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)CT lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robat - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacii ich iloci

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu |,
zanikajacych i odbioréw czesciowych wynikajacych z wymogéw indywidualnej dokumentacji technicznej, a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych.
Odbiorem czeSciowym nazywa sie takze odbior czeSci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,odbidr koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
korcowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe 0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
inwestora, ale nie bedacq inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakorczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i
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uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy,
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej , a takze uregulowaniu ptatno$ci wzgledem
podwykonawcow.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych. W
trakcie postepowania przetargowego Wykonawca ma mozliwo$¢ zgtoszenia watpliwosci Zamawiajagcemu co
do tresci przedmiaru . W przypadku ich braku lub wyjadnienia watpliwo$ci uznaje sie iz Wykonawca nie
wnosi zastrzezen do dokumentow opisujgcych przedmiot zaméwienia .

Projektant — Uczestnik procesu budowlanego w my$| ustawy Prawo budowlane

Roboty podstawowe - zakres prac do wykonania przez Wykonawce zgodnie z projektem i pozwoleniem
na budowe .

Wspélny Stownik Zamowien - jest systemem Kklasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (szczegétowe omdwienie stownika podano w pkt. 3.2. w
Rozdziale 3).

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy-jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowg, w zakresie okre$lonym
8 w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre$lony w
przepisach).

IIl. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. | pkt. | ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w szczegofowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o
zrodle produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét - wiasciwie
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oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodno$ci
z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oSwiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace
na korzystanie z tego zrodta oraz okre$lajace parametry techniczne tego materiatu.

2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakoSci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ okre$lone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementdéw konstrukcyjnych do wykonania rob6t, a
takZe o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byC niezwtocznie usunigte z placu
budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementow
budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementéw.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i
ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca nie moze samodzielnie dokonywa¢ zmian w dokumentacji projektowej opracowanej przez
projektanta, z uwagi na przystugujgce projektantowi autorskie prawa osobiste do opracowanej przez siebie
dokumentacii.

Jezeli dokumentacja projektowa, nie bedgca indywidualng dokumentacjg techniczng, i specyfikacje
techniczne przewidujq wariantowe stosowanie materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w
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wykonywanych robotach, Inspektor nadzoru, na podstawie pisemnej kwalifikacji autora projektu i jednostki
projektowej zgodnie z Art. 36a. prawo budowlane , dokona odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wybrany i zaakceptowany materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze wptywa¢ na zmiane lub
sposob montazu innych elementow projektu . Autorzy powyzszego projektu informujq iz zmiana
indywidualnej dokumentacji technicznej jest istotnym odstepstwem od zatwierdzonego projektu
budowlanego.

ll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ robot. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz wymaganiami okreSlonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnych rodzajow robot. Powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie go do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Utrzymanie sprzetu powinno by¢ zgodne z ogéinymi
warunkami stosowania sprzetu. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych
niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach
przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor
sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére bedg okre$lone w
projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych
materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegotowej specyfikacii
technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagajg
specjalistycznego sprzetu transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigze na osie i innych parametréw technicznych.
Wszystkie materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatow i elementow, (szczegdinie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaje
Srodkow transportu bedg okre$lone w projekcie organizacji robét. Powinny zapewni¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okres$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych; przy braku takich ustalen S$rodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru
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inwestorskiego. Wybér $rodkow transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegolnej
starannosci przy realizacji rob6t w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. 0Ogblne wymagania dotyczace wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i projektem. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich elementéw rob6t
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu
obiektu i wyznaczeniu robdt beda poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego dotyczace akceptacji wyboru materiatow,
elementéw budowlanych, elementow robdt, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do
wykonywanych robét bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w projekcie i specyfikacji technicznej. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatow i
robot, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkciji i badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedq spetniane nie pozniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt odebranych protokotem koncowym odbioru robét.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby wszystkie elementy robdt zwigzane z wykonaniem
prac podczas realizacji budowy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koricowego. Jesli Wykonawca w jakim$ czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymadg okre$lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

1. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania
materiatdbw u Zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych
czynnosciach.
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Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

2. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

* pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

* dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze dziennik montazu,

* protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych,

* operaty geodezyjne,

* ksigzke obmiarow robdt,

+ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnoéci z Polskq Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis bedzie
opatrzony datg i podpisem osoby dokonujacej wpisu. Zapisy bedq czytelne, dokonane w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w
Przedmiarach Robo6t i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajgce materiaty do wbhudowania
beda gromadzone i bedq stanowity zatgczniki do odbioru robét.
Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

- protokét przekazania terenu,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robot powinien
zawieraC zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz
wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatdw przedmiaru robét
powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego
Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalone;
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadow
rzeczowych. Tabele przedmiaru rob6t powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.

Ogdlne zasady obmiaru robot dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar
robot bedzie okres$lac faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjq techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét.
Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robo6t ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbidrkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow budowlanych. Jakikolwiek bfad lub
opuszczenie (przeoczenie) w iloSciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich rob6t. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu rob6t nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m]. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajq dla kre$lonych rob6t inaczej,
objetosci bedg wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [m-g]. Przy podawaniu
dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwdch znakdw po przecinku. llosci ktdre majg
by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez
caly okres trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagajg
akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacjg umowy.
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4. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiardéw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

VIIl. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbioréow

Wystepujg nastepujace rodzaje odbiordw: odbidr czesciowy, odbiér etapowy, odbiér robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbiér koricowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto wystepuja nastepujace odbiory: przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz
rozruch technologiczny. Zasady odbiorow robét moze okre$la¢ umowa o roboty budowlane.

2. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru rob6t ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie iloSci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego
dokonuije inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Odbiér czesciowy i odbior etapowy

W zaleznosci od wymagan projektu zamawiajacy dopuszcza odbiory cze$ciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy, stan surowy
zamkniety i in.). Wigksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktdre w miare postepu robot
moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czesci robdt stanowigcych z reguly cato$¢ techniczng.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie
projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru cze$ciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

4. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robot budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy poda¢ gtéwne czynno$ci, ktére ma przedsiewzigé
Wykonawca.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego -w obecno$ci inspektora nadzoru i
Wykonawcy - sporzadzajac Protokét odbioru rob6t budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do
usuniecia przez Wykonawce.
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W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajgcych i
poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodéw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i
technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych. Komisja moze przerwa¢ swoje czynno$ci i ustali¢ nowy termin
odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, Zze jakoS¢ wykonanych robot w
poszczegoinych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjgq projektowg i
specyfikacjq techniczng (z uwzglednieniem toleranciji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i
trwatos¢, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1 Projekty Budowlane poszczegdinych elementdw robét,

1 Specyfikacje Techniczne,

0 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zalecen,

0 recepty i ustalenia technologiczne,

0 Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiardw,

I inwentaryzacje powykonawcza,

1 atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

0 oSwiadczenia podwykonawcdw o uregulowaniu ptatno$ci przez Wykonawce

1inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

5. Odbiér po okresie rekojmi
Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,po
okresie rekojmil 1. Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

c) dokumentdw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru

koricowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;j
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawq
Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na
budowe, wchodzg m.in.:
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1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét,
pozwolenie na uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji
budowy,
dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony,
protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych i korcowych,
wyniki badan, prob i sprawdzen,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

4
5
6
7
8
9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

~—_— — — — — ~—

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe,
opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefoniczne;
energetycznej, gazowej, oSwietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen,

12) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o wladciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla
materiatéw i urzadzen,

14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢é wigczone do dokumentacii
powykonawczej. Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploataciji i konserwacji urzadzen obejmuje:

1 Strone tytutowa;: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

1 Spis tresci

0 Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

1 Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

1 Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

0 Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia

0 Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z
eksploatacii

0 Instrukcje postepowania awaryjnego
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0 Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i
wykazami czeSci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia
prawidtowej eksploatacji i trwato$ci urzadzen

0 Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i
aparatow wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploataciji i konserwacji. Zatozenia do
takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

0 oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

0 dokumentacje powykonawcza, 1. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania
robdt,

0 potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

0 szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

1 ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

0 dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

0 wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegtowymi specyfikacjami
technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakosci,

0 protokoty odbiordéw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

0 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia
jakosci,

0 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom instalacii,

1 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

0 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robo6t podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym zgodnie z art. 647 i 648 k.c.
Zasady ptatno$ci za wykonane roboty zostang okre$lone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie
robot . Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopdw, zabezpieczenie wykopéw i in., a takze
prace towarzyszace, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. bedzie wliczona w ceng robdt
podstawowych. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie Swiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

PrzejSciowe $wiadectwa platnoSci sq wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robét wykonanych czeSciowol]. Zasady rozliczania i
ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne, rozbidrkowe
KOD CPV: 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majace na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z budowg platformy pionowe;j.

W zakres rob6t wchodzi:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus),

- wykonanie wykopow nie obudowanych,

- w przypadku wystapienia gruntdw stabonosnych nalezy wykona¢ wymiane gruntu,

- W razie konieczno$ci — odwodnienie wykopow,

- zasypanie wykopow.

- rozbidrke czesci kolidujacej schodow z planowang pochylnia.

1.4. Okres$lenia podstawowe
OkreS$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okre$leniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlnel].

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSC wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogoinel 1.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

0 Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz.
2016, z pdzniejszymi zmianami),
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1 Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
1 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.
1360, z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe
Przy wykonaniu robdt ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopdw, materiaty wystepujq jako
zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

3. Sprzet

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaC wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlnel].

4. Transport

Materialy z wykopéw mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowe; i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.
Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaC stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez \Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spehiaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélnel .

5. Wykonanie roboét

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolnel 1.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkdéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robdt,
jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie
robot wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
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0 opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,

0w przypadku konieczno$ci wymiany gruntu — technologie i sposob jej wykonania,

0 skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie odmiennym
od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod
budowe.
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzic wykonaniem przekopdw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych rob6t. Urzadzenia
usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb
zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie
zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:

0 wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

0 ustawieniem taw wysoko$ciowych i reperow pomocniczych,

0 wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

0 niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

0 pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnoSci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.
627 z pozniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu potozona nad projektowanym
poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowg
praktyka inzynierska w catym okresie trwania robot ziemnych.

5.5. Wykopy nie obudowane
Wykopy nie obudowane mozna wykonywa¢ do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajacego wykop.
Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

0w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

0w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

0w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospdtki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
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0 w pasie terenu przylegajacym do gdrnej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej 3-krotnej
gteboko$ci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatdw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajace odptyw wod opadowych,

0 naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

0 stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania

niekorzystnych czynnikdw.

0 skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtokniny lub czarnej folii budowlane;.

5.6. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac
systemy igtofiltrdw lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana
poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpo$rednio z wykopu. Odprowadzenie wod do
istniejacych zbiomikéw naturalnych i urzadzer odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z
odpowiednimi instytucjami.

5.7. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;
+15 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie,

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+10% - dla nachylenia skarp wykopow.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
1 sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét z dokumentacia,
0 kontrole prawidtowo$ci wytyczenie robot w terenie,
1 sprawdzenie przygotowania terenu,
0 kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
0 sprawdzenie wymiarow wykopow,
1 sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdow.

Ocena poszczegdlnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlnel].

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlnel .
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanych wykopow.

8. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogoinel 1.
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Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszgq SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlnel].
Podstawe ptatno$ci stanowi cena wykonania 1 mswykopdw w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuije:

0 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

1 0znakowanie robdt,

0 wyznaczenie zarysu wykopu,

0 odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych,

1 odwodnienie wykopu,

0 utrzymanie wykopu,

0 przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inzyniera,

1 wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

1 oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty:

1) Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pOZniejszymi zmianami),

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Konstrukcje betonowe i zelbetowe

KOD CPV: 45223500-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-traktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majace na celu
wykonanie konstrukcji betonowych i Zzelbetowych zwigzanych z budowg platformy pionowej (fundament pod
platforme.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymiw SST ,Wymagania ogoinel1:

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspot-pracujgcymi z
betonem w ilo$ci nie mniejszej od ilosci okre$lonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Podktad betonowy (podbeton) - warstwa betonu kl. C8/10 znajdujaca sie bezposrednio pod elementami
fundamentow, posadzek i izolacji.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcms wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i do-mieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwoérce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcii
montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzetu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formownia elementow betonowych wykonywanych na
miejscu.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSC wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogdine.



2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

0 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

0 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.
Ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 PN-EN
10080: 2007.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowg
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwérmni (tzw.
,beton towarowy( ).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-
ENV 206-1.

Wszystkie elementy konstrukcyjne, Zelbetowe zostang wykonane z betonu kl. C20/25.

2.2.2. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 , a
ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-
2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. PN-EN 10080: 2007.

Odbior stali zbrojeniowej na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez
wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem
wg wymiaréw i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o $rednicy
nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy srednicach pretéw wigkszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o Srednicy 1,5 mm.

2.2.3. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M-69430.
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2.2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych.
Podkiadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.
2.2.5. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a
ponadto:

0 drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

1 sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-
EN 636-3:2001,

1 gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

0 deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

0 do smarowania elementdw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac $rodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
ani na skutek zetkniecia si¢ z mieszankg betonowa.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zzelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt.
Wykonawca powinien dysponowac m.in..
1) do przygotowania mieszanki betonowej:

0 betoniarkami 0 wymuszonym dziataniu,

1 odpowiednio przeszkolong obstugg,

2) do wykonania deskowan:
1 sprzetem ciesielskim,
1 samochodem skrzyniowym,
0 zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan,

3) do przygotowania zbrojenia:
0 gietarkami,
0 nozycami,
0 prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni,

4) do uktadania mieszanki betonowej:
0 pojemnikami do betonu,
0 pompami do betonu,
0 wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,
0 wibratorami przyczepnymi,
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0 fatami wibracyjnymi,

1 zacieraczkami do betonu,
5) do obrdbki i pielegnacji betonu:

1 szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaC wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlnel].

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez \Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spehiaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélnel .

4.1. Transport sktadnikow mieszanki betonowe;j

Sktadniki mieszanki betonowej mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo§¢ samochodow nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w
mieszance nie moze nastapic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolnel 1.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub
PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251, PN-EN 10080: 2007.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg
Techniczng

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowar

Deskowania elementow licowych powinny byé wykonywane z elementow deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane
w normie PN-S-10040:1999.
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Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia
sie z masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac z
desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K27. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosSci nie
wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny migdzy deskami uszczelni¢ taSmami z
blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(widry, wode, 16d, liScie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie
z odpowiednimi normami.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasci-wo$ciach
technicznych stali ani pdzniejszej koroz;i.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ wodg stodka.

Dopuszczalna wielkoS¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentaciji projektowe;.

Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich strone zewnetrzng. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowal do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobéw
zapewnienia otuliny, a szczegoinie podktadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci
Scian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastykowych pierscieniowych.



Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptaciji przez Inzyniera.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnafrz.
W szkieletach tych wezly na przecieciach pretdw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwajny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:
0 przy $rednicy pretéw do 12 mm - o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,
0 przy $rednicy pretdw powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie.

Rozstaw zbrojenia, Srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.

Laczenie pretoéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow mogag by¢
dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigzac
migkkim drutem lub spawa¢ w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do
miejsca gdzie mozna na nim pofozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielko$¢ otuliny.

5.2.5.2. Zageszczenie betonu:
Roboty zwigzane z zaggszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacii
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

0 usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,
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0 obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy zapewni¢ mieszanke
betonowg o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratq
ciepfa w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byC chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
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Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogéline

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjq projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogolne wymagania
dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogélne.

6.2. Zakres kontroli i badan
6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080
oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
1 sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
0 sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
1 sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,
0 sprawdzeniu szczelnoSci deskowania,
1 sprawdzeniu czystosci deskowania,
0 sprawdzeniu powierzchni deskowania,
0 sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,
0 sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
1 sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
1 sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania.

6.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowa¢ zgodnie z SST dotyczacq wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, PN-EN 10080: 2007, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszq SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci stosowanych materiatow.



B ‘ O
B
6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewi-dzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszq SST oraz gromadzenie, prze-chowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikdw badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowe;
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg,
SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton
Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wykoriczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa, postanowie-niami
normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
0 kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji,
1 sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
1 sprawdzeniu betoniarki,
1 sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanki betonowe;j,
1 sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
0 sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,
1 sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robét
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlnel .
Jednostkg obmiarowa sa;
0 m3 (metr szeScienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych,
0t (tona) wykonania i montazu zbrojenia

zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem robét.



8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogoinel 1.

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg
SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentaciji projektowej, przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlnel].
Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 ms konstrukcji betonowej lub Zelbetowej oraz 1 tony
wykonania i montazu zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem w terenie i oceng jako$ci
wykonania rob6t na podstawie wynikow pomiardw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:

0 dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkji,

I prace pomiarowe i przygotowawczych

0 oczyszczenie podioza,

0 wykonanie deskowania z rusztowaniem,

0 pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

1 oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

1 przyciecie, wygiecie i taczenie zbrojenia,

1 montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,

1 oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

0 przygotowanie mieszanki betonowej,

0 ufozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni,

1 pielegnacije betonu,

0 rozbiérke deskowania i rusztowan,

0 usuniecie niedoskonato$ci powierzchni,

1 oczyszczenie terenu robdt z odpaddw i usuniecie ich poza teren robdt,

0 wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiardw wymaganych
Specyfikacjg lub zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki
Do betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.



PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie

probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i

napawania. Ogolne wymagania i badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. WspdIne wymagania i badania.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno Sredniowymiarowe. Wsp6lne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta 0golnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czgs¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes¢ 3: wymagania

dla sklejki uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogblne wymagania i badania.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Postanowienia ogdlne

10.2. Inne dokumenty

1) Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z
pOZniejszymi zmianami),

2) Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z
pOZniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE PRZECIWWODNEI PRZECIWWILGOCIOWE
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji
betonowych, zelbetowych lub stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, Zelbetowych i stalowych,
zwigzanych z budowa platformy pionowe;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe
OkreS$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okre$leniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlnel].

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSC wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogoinel 1.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

0 ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

0 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

0 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360,
z pdzniejszymi zmianami).
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatow zgodnych z doku-mentacjq
projektowa i posiadajacych aprobate techniczng do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sa:

2.2.1. Materialy do przygotowania powierzchni stalowych

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych do uktadania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-
1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.

2.2.2. Materialy do przygotowania powierzchni betonowych
Do napraw uszkodzen i ubytkéw betonu nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z SST dotyczacq napraw
konstrukcji betonowych i Zzelbetowych.

2.2.3. Izolacje
Materiaty izolacyjne powinny odpowiadaC zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-69/B-10260.

2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno
Do wykonywania izolacji na zimno moga by¢ stosowane nastepujace materiaty:

0 roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998,

0inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajace aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.

2.2.3.2. Izolacje wykonywane na goraco
Do wykonywania izolacji na goraco mogg by¢ stosowane nastepujace materiaty:

0 lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24625:1998,

0 papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B- 04615, PN-92/B-
27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

0inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.

2.2.4. Materialy do wykonywania warstw ochronnych izolacji
Do wykonywania warstw ochronnych izolacji nalezy stosowac:

1 geowtdknine odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

01 zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych
stykajacych sie z gruntem powinno odpowiada¢ wymaganiom jak dla materiatow izolacyjnych.

3. Sprzet
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Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, Zelbetowych i stalowych mogg byC wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaC wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlnel].

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spehiaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélnel .

Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. OgéIne warunki wykonania robét:

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolnel 1.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatow, normg PN-69/B-
10260.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miescic si¢ w granicach od +5°C do +35°C i
by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

5.2. Zakres wykonywania rob6t

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych
Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych
Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-
10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-
2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.
Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji podanymi w kartach
technicznych stosowanych materiatow.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odno$nie:

0 stanu podioza,

I temperatury,

0 wilgotnosci.



5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungé
wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, tuszcze, resztki $rodkdw
pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a
wieksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami SST dotyczacej napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych.
Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta
materiatéw izolacyjnych i odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta
materiatow do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu przedmucha¢ sprezonym
powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatw i ich aprobatach technicznych odnosnie:

0 wytrzymato$ci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

0 temperatury podtoza,

0 wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, Zze materiat jest przeznaczony do uktadania na
podtoza o wigkszej wilgotnosci),

0 wieku betonu.

5.2.4. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $rodkéw gruntujacych, zalecanych
przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z
kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczna.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan dokumentacii
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.
Metody wykonania izolacji:
I malowanie pedzlem,
0 nanoszenie watkiem,
0 natryskiwanie,
1 szpachlowanie,
0 przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakresow temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotno$ci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystapienie do kolejnych
etapow robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem
wymagan dokumentaciji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien SST dotyczacej wykonywania
konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.
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6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlnel].
Kontrola robét obejmuije:

1 stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

1 sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

0 sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

0 kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

0 kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

0 kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodno$ci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

1 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubo$¢ powtoki winna by¢ zgodna z

wartoscig podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$¢ te
okre$la si¢ jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos¢
okre$la sie metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w sposéb zgodny z aprobatg techniczng,

0 kontrole poprawnos$ci naprawienia btedow w wykonanej izolacji,

0 kontrole wykonania warstwy ochronnej,

1 0znaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegdlnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlnel .

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowq i
obmiarem w terenie.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogoinel 1.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystapienie do kolejnych
etapow robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.
Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlnel].
Podstawe ptatnoci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obmiarem rob6t, atestem Producenta izolacji i oceng jakosciowg na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa obejmuje:

[ prace przygotowawcze,
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0 dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robét,

I montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

I montaz i demontaz ewentualnych namiotéw,

1 przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

0 przygotowanie materiatow do wykonania izolacji,

0 wykonanie warstwy gruntujacej,

0 wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

0 wykonanie naprawy stwierdzonych bteddéw w wykonaniu izolacjj,

0 wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,

0 przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarbw wymaganych SST lub zleconych przez
Inzyniera,

1 gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardw i badan,

1 oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej

przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow

lakierowych.

Czes¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ELEKTRYCZNYCH ROBOT INSTALACYJNO-
MONTAZOWYCH
CPV 45315100-9 INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru elektrycznych robdt
instalacyjno-montazowych. Niniejsza dokumentacja dotyczy zasilania platformy pionowe;.

Dane platformy :

Wysoko$¢ podnoszenia Do 3000 mm

Udzwig 385 kg / 3 osoby

Standardowy wymiar platformy 1400 x 900 mm

Naped Srubowy

Predkos¢ podnoszenia ~0,06 m/s

Przeznaczenie instalacji Wewnatrz / Na zewnafrz budynkow

Zasilanie 230V / 400V

Zgodnos¢ z przepisami Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE, deklaracja CE producenta

2. Zakres stosowania
1. Podane warunki wykonywania i odbioru robdt elektrycznych nalezy stosowa¢ do wszystkich
elektrycznych robét instalacyjno-montazowych, a mianowicie:

0innych robdt, na ktdrych wykonanie nie wymaga sie pozwolenia ani zgtoszenia.

2. Niniejszych warunkdw wykonywania i odbioru robét elektrycznych nie stosuije sie:

0 przy wykonywaniu robot elektrycznych o charakterze do$wiadczalnym lub prototypowym,

0 w przypadkach, gdy na podstawie aktualnie obowigzujacych aktéw prawnych zapadia decyzja
instytucji wiasciwej dla danego rodzaju robét,

1 zezwalajgca na wykonanie i odbiér robdt w sposob inny, nieodpowiadajacy wymaganiom podanym
w niniejszej czesci WTWIO,

0 przy wykonywaniu rob6t spawalniczych,

0 przy wykonywaniu stacji elekiroenergetycznych oraz elektroenergetycznych linii napowietrznych
dla napie¢ powyzej 110 kV,

0 przy wykonywaniu elektroenergetycznych linii kablowych dla napie¢ powyzej 30 kV,

0 przy wykonywaniu specjalistycznych robét elektrycznych, wymagajacych dla tego rodzaju robét
warunkow dostosowanych do specjalnych wymagan technicznych, a w tym: w gérnictwie w podziemiach
kopali, na statkach powietrznych i morskich, stuzacych do zasilania trakcji kolejowej, w obiektach
wojskowych, polowych itp.
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Platforma pionowa
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3. Dokumentacja powykonawcza

1) Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach
komisji powofanej do przeprowadzenia odbioru koricowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentéw
zalezy od specjalno$ci robdt, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja mieszkaniowa, komunalna,
energetyczna, przemystowa itd.). Poszczegélne sktadniki dokumentacji powykonawczej powinny by¢
przygotowane przez uczestnikow procesu inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkow i
kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiajgcego), jako czynnik koordynujacy catos¢ przygotowania
dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzi¢ jej zgodnos¢ ze stanem faktycznym.

2) Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robét projekt
wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotéw préb
montazowych, $wiadectw jakosci materiatbw, maszyn, urzadzen i aparatow (karty gwarancyjne)
dostarczonych przez wykonawce robot oraz instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub zainstalowanych
urzadzen. W przypadku gdy obiekt podlegajacy.

odbiorowi przeszedt rozruch technologiczny, jego protokét stanowi rowniez jeden z

dokumentéw technicznej dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna
by¢ uzupetniona wykazem dodatkowych urzadzen lub czesci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

3) Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: zaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, ktére powstaly w czasie trwania wykonywanych robot, dotyczace nowych zagadnien, dziennik
budowy, protokoty ewentualnych odbiorcéw czesciowych, korespondencje majacq istotne znaczenie dla
prac komisji odbioru koricowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci
robot, niezbedne w pdzniejszym eksploatowaniu obiektu.

4. Organizacja pracy na budowie

1. Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzadzen wiasciwych jednostek w sprawie ogélnych warunkdw umoéw o prace projektowe w budownictwie
oraz o realizacje inwestycji budowlanych i 0 wykonanie remontéw budowlanych i instalacyjnych.

2. Jednostkg wykonawczg robét elektrycznych na budowie prowadzonej w systemie generalnego
realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robot wystepujacy w
charakterze podwykonawcy bezposrednio wspdtpracujacy z generalnym wykonawca, bedacym
organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze by¢ powotane do robét
elektrycznych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), wspotpracujace
bezposrednio z inwestorem (zamawiajgcym).

3. Wykonawca robét elektrycznych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystac z
urzadzen placu budowy w ramach okre$lonych zasadami wspotpracy z generalnym wykonawcg i umowa.
Przy bezpos$rednim wykonawstwie analogiczne zasady wspotpracy obowigzujg miedzy wykonawcg robdt
elektrycznych a inwestorem (zamawiajacym).

4. Wykonawca robét elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub
inwestora (zamawiajacego):

a) ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym
majacym dostep do miejsca wykonywania robdt,
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b) odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,

c) odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegoinych obiektow,

d) zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach, o$wietlenie placu
budowy i miejsc pracy,

e) taczno$c¢ telefoniczng na placu budowy, z potaczeniem z telefoniczng siecig krajowa,

f) otrzymanie (ewentualnie do wgladu) procz dokumentacji technicznej nastepujgcych dokumentow:

1 zezwolenia wladz na wykonywanie robdt na danym terenie,

01 umowy na zlecony zakres rob6t wraz z zatgcznikiem okre$lajacym cykl rob6t z podziatem na
obiekty, wezly i instalacje,

0 projektu organizacji rob6t dla prawidtowego skoordynowania robét elektrycznych z pozostatymi
robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzadzeniami technicznymi, torami kolejowymi itp.
znajdujacymi sie w obiekcie budowy,

0 harmonogramu robét budowlano-montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami,

0 aktow wywtaszczenia terendw, wymaganych do prowadzenia na nich robét

elektrycznych,

I inwentaryzacji uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robét elektrycznych.

5. Przed przystgpieniem do wykonywania robét elektrycznych nalezy sprawdzi¢, czy teren, na
ktorym roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z generalnym
wykonawcg lub z inwestorem (zamawiajgcym) sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania
przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzyskania prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy
tu miedzy innymi:

1w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodow
lub innych urzadzen — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego
kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi,

0 w razie istnienia napowietrznych przewoddw elektrycznych i niemozliwosci ich usunigcia -
zabezpieczenie przewodow w sposob umozliwiajacy wiasciwe i bezpieczne wykonywanie robdt,

0w razie potrzeby — zatozZenie urzadzen piorunochronnych w porozumieniu z wta$ciwymi organami
strazy pozarne;j.

6. Place i magazyny zamkniete do skifadowania materiatow, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robdt elektrycznych powinny by¢é wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w Sposob
utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotéw.

7. Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do Srodkow transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatow lub przedmiotow oraz urzadzen dostarczanych na plac
budowy i do ich objetosci. Szeroko$¢ i potozenie droég powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajgcym
mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatdw i innych przedmiotow bez ich
uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.
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5.1. Wymagania ogélne

1. Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jedli jest to
konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny
takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywdw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢
utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

2. Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

3. Masa sktadowanych materiatdw nie powinna przekraczaC granic wytrzymato$Sci podioza lub
danych czesci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, potek itp.) powinny by¢ podane w kazdym
pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

4. Sktadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac si¢ w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych (jakosci) na
skutek wplywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

5. Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne
roboty instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich.

wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny by¢

opracowane przez generalnego wykonawce robot, jezeli taki organ zostat powotany. Je$li generalny
wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac przedsigbiorstwo
wykonujace dany rodzaj robét elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

5.2. Transport materiatéw

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robdt
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposéb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwignic lub postugujac sie pomostem lub pochylnia.

3. Transport transformatorow, dfawikdw itp. 0 masie transportowej do 4000 kg moze by¢ wykonany
we wilasnym zakresie przez wykonawce lub uzytkownika. Przy transporcie tych urzadzen zaleca si¢
korzysta¢ z postanowien normy zaktadowej ,Mefty" [24]. Ciezsze lub wielkogabarytowe urzadzenia,
wymagajace na czas transportu cze$ciowego demontazu (np. konserwatora, izolatoréw przepustowych itp.
elementéw transformatoréw), powinny by¢ przewozone zgodnie z wymaganiami producenta przy uzyciu
przystosowanego do tego celu sprzetu, a w razie jego braku przez wyspecjalizowanego przewoznika
ciezkiego transportu.

4. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie maja kot
jezdnych, nalezy wykona¢ za pomocg wozkdow lub rolek.

5. Przy przewozie i transporcie materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za
pomocg kolei szynowych i linowych oraz na pochylniach o napedzie mechanicznym nalezy przestrzega¢
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aktualnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym -
aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia cigzarow.

6. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elekirycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci;

0 transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni;

0 na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowa¢, odpowiednio zabezpieczy( i
przewozic oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgcg, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparature mniej odpomng
na wstrzasy i drgania,

0 aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakiemiczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

0 przy transporcie wytgacznikow, dtawikdw, transformatoréw nalezy stosowaé sie do zalecen
producenta, co do sposobu mocowania lin; transport (zatadunek, wytadunek) cztondw celek (elementéw
urzadzen rozdzielczych) powinien odbywac sie za pomocg lin mocowanych w weztach spawanej konstrukcji
szkieletowej; chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty lub poprzeczki konstrukcji poza punktami
weztowymi jest niedopuszczalne,

0 prace tadunkowe i wytadunkowe cigzkich i wielkogabarytowych urzadzen, np.: transformatoréw
duzej mocy, powinny by¢ wykonywane przez specjalnie przeszkolone do tego celu brygady przy uzyciu
dzwigow, podnosnikow hydraulicznych i korbowych lub innych urzadzen dzwignicowych.

7. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatdbw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i cigzkich elementow.

8. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska przez:

0 szczelne zalutowanie powtoki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkow
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju - w przypadku kabli o izolacji papierowe;;
dopuszcza sig na czas do 48 godz. wykonanie zabezpieczenia koncow kabli, przez co najmniej trzykrotny
obwoj tadma izolacyjng i polanie zalewg bitumiczng,

1w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatoZenie na oczyszczonej powtoce kapturkow
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub natozenie kapturkéw z tworzywa sztucznego i
uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojow z tasmy przylepne;,

9. Transport kabli nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

0 kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna
Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnetrzna kabla,

0 zaleca si¢ przewozenie bebnéw z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie
przewozenie bebndéw z kablami w skrzyniach samochodow ciezarowych lub w przyczepach, bebny z
kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (0$ bebna
pozioma), a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie
mogly sie przetaczac; stawianie bebnow z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna w pionie) jest
zabronione; kregi kabla nalezy ukfada¢ poziomo (ptasko),

1 zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,
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0 umieszczanie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywac za
pomocg zurawia; swobodne staczanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow
kabli jest zabronione.

5.3.0dbiér i przyjmowanie materiatow, wyrobéw i urzadzen

1. Przyjecie materiatow (w tym rowniez elementow konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu
na budowie powinno by¢ poprzedzone jakos$ciowym i iloSciowym odbiorem tych materiatow. Odbioru i
przyjecia mozna dokonaC w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w
magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

2. Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe
(tzn. nieuzywane). Materiaty uzywane moga by¢ stosowane wytacznie za pisemng zgoda inwestora lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

3. Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych (PN lub
BN), przepiséw dotyczacych budowy urzadzer elektrycznych oraz niniejszych warunkéw technicznych.
Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreSlonym materiale, wyrobie lub urzadzeniu podany jest numer
katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb powinien Scisle odpowiadac opisowi katalogowemu. Materiaty
i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna
zastosowa¢ na budowie wytacznie za pisemng zgodg projektanta i inwestora lub jego upetnomocnionego
przedstawiciela.

4. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jako$ci, np.: aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, karta mi gwarancyjnymi
lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze
materialdw nalezy zwrécié uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa
jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoly wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty
materiatowe nalezy starannie przechowywaC w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z
magazynu - w kierownictwie robot (budowy).

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp., powinny by¢
zaopatrzone w $wiadectwa jakoSci.

6. Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletno$ci i zgodnoSci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan
materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢
jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjq itp.

7. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na
jako$¢ wykonania rob6t materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okre$lonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robdt.

5.4. Sktadowanie materiatow
1. Spos6b sktadowania materiatdw elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatdw. Nalezy stosowa¢ ogélne wymagania podane w p. 1.5.1.
2. Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.
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3. Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektore materiaty budowlane mozna sktadowac
na placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedq narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy
odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy sktadowaniu poszczegdlinych rodzajéow materiatbw nalezy przestrzegaC nastepujacych
wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach - w wigzkach, w pozycji pionowej,
b) rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych
o temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio
gesto wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych,
c) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac analogicznie jak w p. b), lecz
w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wigkszej niz
10 mogq by¢ uktadane jeden na drugim,
d) przewody izolowane i tasSmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chfodnych,
e) skladowanie kabli i osprzetu powinno by¢ zgodne z nastepujacymi warunkami:

0 kable w czasie sktadowania powinny znajdowa¢ sie na bebnach; dopuszcza sie sktadowanie
krétkich odcinkéw kabli w kregach o masie i $rednicy, jak podano w rozdz. 15.2 p. 9.,

0 bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach; bebny powinny by¢
ustawione na krawedziach tarcz (0$ bebna pozioma), a kregi utozone poziomo (ptasko),

1 osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach; zaleca sie sktadowanie zestawow
montazowych z tasm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze
nie przekraczajacej +20°C,

f) silniki elektryczne, pradnice, transformatory suche, spawarki itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze Iub drewnianych podktadach;
transformatory olejowe mozna przechowywa¢ na placach bez zadaszenia, wymagajg one jednak
okresowego sprawdzania poziomu oleju w olejowskazach (niebezpieczenstwo wycieku oleju),

g) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed
dziataniem koroz,ji,

h) narzedzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem korozji,

i) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywaé w pomieszczeniach jak w
p. h); sktaduje sie je na oddzielnych potkach wedtug gatunkow, wymiaréw i przeznaczenia, z tym ze odziez
roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy przechowywac oddzielnie, rozwieszona, a nie uktadang warstwami;
odziez i wyroby futrzane nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami,

j) akumulatory kwasowe nie napetnione elektrolitem nalezy przechowywac i transportowaC zgodnie z
wymaganiami polskiej norm, natomiast sam elektrolit (kwas siarkowy akumulatorowy) zgodnie z wymagania
mi polskiej normy oraz w temperaturze nie dopuszczajgcej do zamarzania kwasu (zaleznie od stezenia), dla
kwasu rozcienczonego +5°C z wymaganym stopniem pewnosci,

k) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowac¢ je dynie wodne lub parowe ogrzewanie
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takie pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu), pdtki i regaty
powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz na zewnetrznej stronie
drzwi nalezy umocowaC odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje
przeciwpozarowa,

) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac w
specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach; petne
butli nalezy ostroznie transportowac, nie wolno ich rzuca¢ ani uderzac, nalezy je chroni¢ prze¢ nagrzaniem
(rowniez przez promienie storica); puste butle nalezy skiadowa¢ oddzielnie butle tlenowe nalezy chroni¢
przed zattuszczeniem, gdyz moze to spowodowac ich ewentualny wybuch; magazynowanie po winno by¢
zgodne z przepisami szczego6lnymi lub z normami panstwowymi,

1) cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolno$ci wigzania cementu i
gipsu ktory jest stosunkowo krotki; szczegdtowi warunki sg podane w odno$nych normach panstwowych,

m) cegte, przykrywy kablowe, rury cementowe i Zeliwne mozna sktadowa¢ w sposéb uporzadkowany na
placu (bez przykrycia dachem), przy czym cegte i rury cementowe w okresie jesienno-zimowym nalezy
zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostong z papy lub folii),

n) prefabrykaty betonowe (zelbetowe), takie jak: stupy energetyczne i o$wietleniowe, szczudta itp. mozna
magazynowac¢ na placach sktadowych poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i cienszymi koncami,
na drewnianych przektadkach odlegtych co 1/5 dtugo$ci stupa, w 2 lub 3 warstwach.

6. Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane
przy robotach elektrycznych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak
rowniez wytrzymatoSci.

2. W wyjatkowych przypadkach, w petni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy robotach
muszg by¢ stosowane urzadzenia techniczne o zlozonej konstrukciji, co do ktérych nie zostaty wydane
przepisy dotyczace wykonania tych urzadzen, sposobu ich stosowania i obstugi - wykonawca robét na
zgdanie przedstawiciela inwestora powinien udostepni¢ sporzadzong przez producenta dokumentacje
urzadzenia wraz z niezbednymi obliczeniami.

3. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

5. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robét osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych
przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz strzezenie maszyn i urzadzen
przez dozorcow.

6. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania. Na lezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

7. Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy
na budowie jest zabronione.



7. Ogdlne zasady wykonywania rob6t
7.1. Wymagania ogéline

1. Przy wykonywaniu rob6t ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robét
elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTW i O, tom I.

2. Montaz konstrukcji stalowych bedacych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzadzen
(instalacji, linii) elektrycznych, w tym rowniez spawanie i zabezpieczanie przed korozjg, nalezy wykonywac
w sposéb podany w WTW i O, tom IIl.

3. W przypadku wykonywania robot elektrycznych w budownictwie specjalnym, takim jak: drogowe,
kolejowe, wodne itp., w ktérym wystepujg specjalistyczne roboty budowlane nie zaliczane do robdt
ogdlnobudowlanych, a takze przy skrzyzowaniu albo zblizeniu do obiektéw budownictwa specjalnego (np.
przejscie linii kablowej pod drogg, pod torami kolejowymi, pod rzeka, przejscie linii napowietrznej w poblizu
lotniska itp.) moze zachodzi¢ potrzeba wykonania specjalistycznych rob6t pomocniczych. W przypadkach
takich nalezy stosowac si¢ do warunkéw i wymagan podanych w przepisach (normach) obowigzujacych w
zakresie danego budownictwa specjalnego i uzgodni¢ wykonywanie robét z jednostkami nadzorujgcymi
dane obiekty.

7.2. Odbiér frontu robot

1. Przed rozpoczeciem rob6t elektrycznych wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem
budowlanym (lub terenem), gdzie bedq prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy gotowanie
frontu robot.

2. Odbidr frontu robdt przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy,

inwestora) powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowany spisaniem protokotu.

3. Zakres i termin odbioru frontu robot ora stan obiektu przekazywanego do robdt powinien by¢
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi
Zmianami umowy.

4. Przy przekazywaniu frontu rob6t zlecenie dawca jest obowigzany dostarczy¢ wykonawca plan
urzadzen podziemnych znajdujacych sie na terenie robét lub ztozy¢ pisemne o$wiadcze nie, ze w danym
terenie nie ma zadnych urzadzen podziemnych.

5. Szczegotowy zakres odbioru frontu robét zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do
wykonania i jest podany w po szczegdlnych rozdziatach specjalistycznych.

7.3. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem robét elektrycznych

Przed rozpoczeciem robot ziemnych do celéw robét elektrycznych na terenie budowy nalezy uzyskac
zezwolenia na prowadzenie robét ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku robét
ziemnych poza terenem budowy, jak np. na ulicach miast, w poblizu drog panstwowych itp., nalezy uzyskac
zezwolenie miarodajnych wtadz. 2. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w sposéb podany w WTWIO, tom |,
przestrzegajac m.in. nastepujacych wymagan:

0 przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z wtasciwg dokumentacja, jak
rowniez z dokumentacjg znajdujacych sie w poblizu budowli, instalacji, itp., aby w czasie wykonywania
robdt ziemnych nie spowodowac uszkodzenia istniejacych podziemnych instalacji, szczegdlnie urzadzen
elektroenergetycznych,
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0 je$li dokumentacja potwierdzona przez inwestora lub zleceniodawce nie przewiduje Zadnych
skrzyzowan ani zblizen do podziemnych instalacji lub obiektow, a mimo to wykonawca robét elektrycznych
podejrzewa istnienie takich skrzyzowan lub zblizen, nalezy uzyskaC zapis do dziennika budowy (robdt)
zawierajgcy oswiadczenie miarodajnego przedstawiciela inwestora (zleceniodawcy) w tym zakresie,

0 w przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejacych
podziemnych instalacji elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urzadzen sposéb wykonania
prac zabezpieczajacych nalezy uzgodni¢ z miarodajnym przedstawicielem instytucji eksploatujacej te
urzadzenia i uzyska¢ odpowiedni zapis w dzienniku budowy (robot); wykonawca robét ziemnych powinien
zabezpieczy¢ istniejgce instalacje lub urzadzenia pod nadzorem przedstawiciela instytucji opiekujacej sie
tymi instalacjami (urzadzeniami),

0 po wykonaniu zasadniczych robot, utozeniu kabli lub kanalizacji z blokéw (pustakéw) kablowych,
utozeniu rur ostonowych itp. nalezy zasypa¢ wykop gruntem pochodzacym z danego wykopu; w miare
zasypywania wykopu, zwlaszcza na obszarze chodnikdw, placéw, jezdni itp. nalezy nasypywany grunt
ubija¢ warstwami o grubo$ci do 20 cm ubijakiem mechanicznym, a w ostatecznosci - przy matych wykopach
- ubijakiem recznym; warstwe ubijanego gruntu nalezy nasypa¢ ok. 10 cm powyzej poziomu terenu;
pozostaty nadmiar gruntu nalezy usuna¢ lub rownomiernie roztozy¢ w poblizu wykopu; na terenach nie
zabudowanych nie zachodzi potrzeba ubijania nasypowego gruntu, nalezy wiec pozostaty z wykopu grunt
zuzytkowa¢ w catoSci na zasypanie wykopu, przy czym nadmiar gruntu utozy¢ réwnomiemie nad
zasypanym wykopem,

1 szczegbtowe warunki techniczne wykonania robot ziemnych potrzebnych dla niektorych instalacji
elektrycznych moga by¢ podane w tresci odno$nych rozdziatow.

7.4. Koordynacja rob6t ziemnych z innymi robotami

1. Koordynacja rob6t budowlano-montazowych poszczegélnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skoficzywszy na rozruchu i
przekazaniu do eksploatacji. Koordynacjg nalezy obja¢ rowniez projekty organizacji budowy i robét, ogoine
harmonogramy budowy oraz faze realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robét koordynowaé
biezaco z kierownikiem budowy - przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robdt
poszczegoinych rodzajow.

2. Ogdlny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakoriczenia
poszczegolnych rodzajow robdt lub ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy
przebieg zasadniczych robé6t ogoinobudowlanych, a rownoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie
prawidtowe wykonawstwo robét specjalistycznych (w tym i elektrycznych). Ogdlny harmonogram budowy
powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczeg6towych harmonograméw rob6t elektrycznych.

3. Koordynacjg nalezy objg¢ rowniez pomocnicze roboty ogoéinobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, jesli przedsiebiorstwo robét elektrycznych nie bedzie wykonywato rob6t pomocniczych sitami
witasnymi, np. naprawa nawierzchni, wykonywanie rusztowan powyzej wysoko$ci 4 m itp.

8. Proby montazowe. Rozruch

1. Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robot
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i prébnym uruchomieniem
(»bieg luz1) poszczegoinych przewoddw, instalacji, urzadzen, maszyn itp.
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2. Szczegotowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia) i jest podany
w rozdziatach w odniesieniu do rob6t w nich ujetych, Ogélnie wykaz obiektow, urzadzen i instalacji
podlegajacych probom montazowym warunkujacym podjecie eksploatacii jest podany w przepisach.

3. Wykonawca robét przeprowadza proby montazowe odptatnie na podstawie ogdlnego kosztorysu,
w ktérym naleznos¢ powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementdéw robot lub w
oddzielnych pozycjach.

4. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robot (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robét oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest przewidziany.

5. Rozruchowi podlegajg jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi konieczno$¢ lub
potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzadzen w celu
uzyskania wydajno$ci produkcji i odpowiednich parametréw zgodnych z zatoZzeniami inwestycyjnymi.
Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala Inwestor.

9. Odbior robat
9.1. Wymagania ogélne

1. OgbIne warunki przeprowadzania odbioréw sg zawarte w przepisach [4].

2. Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ réwniez odbiory
dodatkowe, tj. odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe.

9.2. Odbiory miedzy operacyjne

1. Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik rob6t (lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny) przy udziale zainteresowanych majstréw i brygadzistow, ktdrzy uczestniczyli w wykonaniu
danego rodzaju rob6t. W odbiorze miedzyoperacyjinym moze bra¢ réwniez udziat przedstawiciel
generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest
celowy.

2. Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych
robo6t z dokumentacjq projektowo-kosztorysowa i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku
budowy. Przy odbiorach migdzyoperacyjnych nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na jako$¢ wykonania
zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robot.

3. Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien byC sporzadzony protokdt
podpisany przez wszystkich czionkéw komisji, zawierajacy ocene wykonanych rob6t i ewentualne
zalecenia, ktore powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru
miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy).

9.3.0dbior czesciowy

1. Odbiorem cze$ciowym moze by¢ objeta czeS¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowq
cato$¢. Jako odbior czeSciowy traktuje sie rowniez odbidr dotyczacy catoksztattu robdt zleconych do
wykonania jednemu sposrdéd wykonawcdw (podwykonawcy). Odbiér czeSciowy ma na celu jakoSciowe i
iloSciowe sprawdzenie wykonanych robot.

2. Do odbioréw czesciowych zalicza sig tez odbiory elementéw obiektu lub robot przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jako$ci wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru. Odbior tych robot
powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajgcego (zleceniodawcy).
Wykonawca jest obowigzany zawiadomic zamawiajgcego o proponowanym odbiorze w terminie
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umozliwiajgcym udziat przedstawiciela zamawiajacego. Zawiadomienie moze by¢ dokonane w formie wpisu
do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych réwniez
telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robé6t). Z odbioru rob6t ulegajacych zakryciu
sporzadza sig protokdt, ktdrego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robdt), w tym réwniez wyniki
oceny jakosci.

3. W systemie generalnego wykonawstwa robot odbioru czeSciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze uzgodni¢
z generalnym wykonawcg i przeprowadzi¢ odbidr czeSciowy réwnoczesnie z odbiorem robdt od
podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbior
czesciowy ogranicza sie do odbioru rob6t przez Inwestora.

4. CzeSciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez Inwestora
(Zamawiajacego). W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego
wykonawcy, kierownicy robot specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powotane osoby.

5. Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokot, w ktérym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Rownocze$nie nalezy dokonac
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

6. Po zgloszeniu przez wykonawce usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to
podano w p. 5, zamawiajacy (Inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbi6r
pousterkowy), stwierdzajac to w oddzielnym protokole z rbwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robét)
informujacym o usunieciu usterek.

9.4. Odbior koncowy

1. Odbidr kocowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogolnych zasad odbioru obiektow, podanych w p. 1.10.1-1.

2. Odbidr koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potgczony
z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacii.

3. Odbidr koricowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi (je$li takie byty
przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony przez
Inwestora (Zamawiajacego) wykonawcy robot. Zakoriczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢
wiasciwie udokumentowane.

4. Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora). Moze
on korzystac z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcéw i przedstawicieli uzytkownika
oraz kompetentnych organdw.

5. Przed przystapieniem do odbioru koricowego oddajacy (wykonawca robot) jest zobowigzany do:

0 przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét (obiektu,
inwestycji) bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnoSci: umowy wraz z jej pdzniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotow i zaSwiadczen z dokonanych préb montazowych i
ewentualnych prac rozruchowych, dziennika rob6t (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcow,
projektow z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnosnych przepiséw i instrukcji o obstudze
znajdujacych sie w obiekcie maszyn, urzadzen, instalacii itp.,

0 umozliwienia przedstawicielowi zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

6. Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:
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0 sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z umowag, dokumentacjq projektowo-kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

0 sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym rowniez
wykonanie zalecen i ustaler zawartych w protokotach préb i odbioréw,

0 w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad
prawidtowej eksploataciji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi€ istniejace wady i usterki.

7. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protok6t podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce udziat w
czynno$ciach odbioru. Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru
koricowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wtadanie), protokot powinien
zawiera¢ odno$ne oSwiadczenie zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

9.5. Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia

1. Przekazanie obiektu do eksploataciji polega na przekazaniu catosci rob6t (w tym i elektrycznych),
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewidziany), po
odbiorze korcowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

2. W przypadku, gdy odbierany przez zamawiajgcego obiekt ma by¢ przekazany do eksploatacii i
na wiasnos¢ jednostce energetyki zawodowej nalezy przestrzega¢

aktualnych warunkéw wykonania i odbioru ustalonych przez wiasciwe dla tych spraw instytucje.

3. Szczegbtowe warunki techniczne zwigzane z przekazywaniem wykonanych w obiekcie robot
elektrycznych podano w tresci odno$nych rozdziatow.

4. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajacemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usunigcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i istotnych usterek
zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

5. Termin usunigcia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
wykonawca.

6. W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robot zobowigzan wynikajacych z rekojmi
zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

7. Ogdlne obowigzujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

10. Wymagania og6ine dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach elektrycznych

1. Przy wykonywaniu roboét elektrycznych kazdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowigzany do
przestrzegania aktualnie obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP.

2. Podwykonawca rob6t elektrycznych powinien przestrzega¢ odno$nych wymagan generalnego
wykonawcy w zakresie BHP.

3. W przypadku wykonywania rob6t elektrycznych w czynnych obiektach (oddziatach zaktadu)
Inwestor powinien zapewni¢ odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i urzadzenia ochronne, jak rowniez
nadzor w zakresie BHP ze strony uzytkownika obiektu.

4. Kwalifikacje personelu wykonawcy robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wtasciwg
komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaSwiadczeniami kwalifikacyjnymi.
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1. Polska norma PN-EN 60694:2001 (IEC 60694) ,Postanowienia wspdlne dla norm na
wysokonapieciowg aparature rozdzielczq i sterownicza. [

2. Polska norma PN-EN 60298:2000 (IEC 60298) ,Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach
metalowych na napiecie 1 kV do 52kV wigcznie.[]

3. Polska norma PN-91/E-05009 — ,Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych(].

4. Polska norma PN EN 60204-1 "Bezpieczeristwo maszyn. Wyposazenie elekiryczne maszyn.
Wymagania ogdlne."

5. Polska norma PN-E-04700 ,Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badar odbiorczych.[]

6. Polska norma PN-91/E-01242 ,Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen
przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.[

7. Polska norma PN-EN 50110-1 ,Eksploatacja urzadzen elektrycznych.

8. Polska norma PN-IEC 60364-1 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.[ ]

9. Polska norma PN-IEC 60364-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.[ |

10. Polska norma PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.[]

11. Polska norma PN-IEC 364-4-481 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobdr Srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Wybér
Srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od

wptywow zewnetrznych. ]

12. Polska norma PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.[ |

13. Polska norma PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.[]

14. Polska norma PN-IEC 60364-4-47 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Zastosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. [

15. Polska norma PN-91/E-05010 ,Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

16. Polska norma PN/E-05200 ,Ochrona przed elektryczno$cig statyczna. Terminologia. !

17. Polska norma PN-92/E-05201 ,Ochrona przed elekirycznoscig statyczng. Metody oceny
zagrozen wywolanych elekiryzacjq materiatow dielektrycznych statych. Metody oceny zagrozenia
pozarowego ilub wybuchowego.[ |

18. Polska norma PN-92/E-05202 ,Ochrona przed elekirycznoscig statyczng. Bezpieczenstwo
pozarowe i/lub wybuchowe. Wymagania ogdlne. [’

19. Polska norma PN-E-05204: 1994 ,Ochrona przed elektrycznoscig statyczna. Ochrona obiektow,
instalacji i urzadzen. Wymagania.[|

20. Polska norma PN-76/E-05125 —Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowal ], wyd. 3.
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21. Polska norma PN-E-05115:2002 ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1kV (.

22. Polska norma PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
poliwinitowej na napiecie znamionowe 6/6 kV. Wymagania ogdlne i badania. Zmiana Az1:1999.

23. Polska norma PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

24. Polska norma PN-E-90410:1994 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu
usieciowanego na napiecie znamionowe 3,6/6 do 18/30 kV. Ogdlne wymagania i badania. Zmiana
Az1:1999.

25. Zalecenia producentow kabli co do pomontazowych badan odbiorczych linii kablowych i dane
katalogowe kabli.

26. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z p6z. zmianami).

27. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 94 r. Nr 89, poz. 414 z pdz. zmianami).

28. Ustawa z dnia 28.04.2000 r. o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw
(Dz. U.z2000r. Nr43, poz. 489).

29. Rozporzadzenie MP z dnia 8.10.1990 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. Nr 81, poz.
473).

30. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26, poz. 313).

31. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93).

32. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (M.P. z
1990r. Nr 81, poz. 473).

33. Rozporzadzenie. Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bhp przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912).

34. Rozporzadzenie. Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych
dla 0sdb zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzenia tych kwalifikacji,
rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktdrych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek
organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysoko$ci opfat pobieranych za
sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. z dnia 15.05.1998 r. Nr 59, poz. 377, zmiany Dz. U. 2000 r. Nr 15 poz.
187).

35. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288).

36. Zarzadzenie MGIE z dnia 07.07.1987r. w sprawie szczeg6towych zasad eksploatacji zespotow
pradotworczych (M. P. Nr 21, poz. 184).

37. Zarzadzenie MGIE oraz MBiPMB z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinna odpowiada¢ ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu
do 1 kV (Dz. Bud.z 1969 r. Nr 4 poz. 13, z pdzn. zmianami).

38. Rozporzadzenie MGPIB z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 140, z pdzn. zmianami).

39. Rozporzadzenie MSW z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, z p6zn. zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT INSTALACYJNO-MONTAZOWYCH.
CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Instalacje elektryczne wnetrzowe w budownictwie og6inym
1.1. Wstep

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wnetrzowych o napieciu do | kV w budownictwie ogélnym, tj. mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2. Warunki dotycza instalacji wnetrzowych wykonywanych:

0 przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa uktadanych pod tynkiem lub w
podiodze,

1 przewodami wtynkowymi,

0 przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa zatapianych w $cianach i stropach
budynku monolitycznego,

0 przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa zatapianych w ptytach
prefabrykowanych,

1 przewodami jednozytowymi lub wielozytowymi w listwach instalacyjnych z tworzywa,

0 przewodami wielozytowymi (kabelkowymi) i kablami ukfadanymi w kanatach elementow
budowlanych,

0 przewodami jednozytowymi, wielozytowymi (kabelkowymi) i kablami uktadanymi w
prefabrykowanych kanatach instalacyjnych (sufitowych, nasciennych itp.).

3. Warunki dotyczg réwniez montazu opraw oswietleniowych, zabezpieczen i licznikow energii
elektryczne;j.

4. W przypadku wystepowania w budownictwie ogélnym innych rodzajéw instalacji nalezy
wykonywac je wedtug zasad podanych w rozdz. wczesniejszym.

2. Transport, przyjmowanie i skladowanie materiatéw
Wymagania dotyczace transportu, przyjmowania i sktadowania materiatow na budowie sg podane w p. 1.6.

3. Wymagania ogéine dotyczace wykonawstwa
Wymagania ogoine dotyczace wykonywania robét sg podane w p.1.8.

4. Instalacje elektryczne wnetrzowe
4.1. Wymagania ogélne

1. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposob ich
montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:
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I rasowanie,

1 montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

0 przej$cia przez Sciany i stropy,

I montaz sprzetu i osprzetu,

1{gczenie przewodow,

1 podejscia do odbiornikow,

0 przytaczanie odbiornikdw,

0 ochrona przed porazeniem,

2. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie
odbiorow 1-fazowych.

3. Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposdb, aby zapewni¢:

0 fatwy dostep,

1 zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych 0séb.

4. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

5. Gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

6. W fazienkach nalezy przestrzegaC zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

7. Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

8. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby
styk ten wystepowat u gory.

9. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtaczac w taki sposob, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego biegu, a przewdd neutralny - do prawego bieguna. Trasa instalacji
elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe] konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

4.2.Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

1. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropow, elementdw konstrukcji
budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

2. Wszystkie przejScia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

3. Przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

4. PrzejScia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb
szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sig¢ wyziewdw.

5. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna
stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

4.3. Montaz sprzetu i osprzetu
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1. Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

0 rozgatezniki (puszki) réznego rodzaju,

0faczniki instalacyjne (wytaczniki, przetaczniki),

1 gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na state,

1 gniazda bezpiecznikowe,

0 skrzynki rozdzielcze,

0 przyciski sterownicze.

2. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

3. Mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu niehermetycznego do podtozy drewnianych lub
innych palnych nalezy wykonywa¢ na podktadkach blaszanych, znajdujgcych sie co najmniej pod catg
powierzchnig danego sprzetu i osprzetu.

4. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki

osadzone w podtozu przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
zamontowane na takich konstrukcjach, przykrecane do podtoza za pomocg kotkéw i Srub rozporowych oraz
kotkéw wstrzeliwanych.

4.4, Laczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

2. W przypadku, gdy odbiomiki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przytaczenia nalezy
uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

3. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

4. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.

5. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczane za pomocq oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomigedzy oczkami powinny znajdowaC sie podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjq w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

6. Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac¢ warstwy cyny.

8. Konce przewoddéw miedzianych z Zzytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

4.5. Podejscia do odbiornikow

1. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

2. Podejscia od przewoddw utozonych w podiodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i
kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatoSciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do
wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
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3. Podejscia w gbre od przewoddw utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata
instalacja, lecz samo podejscie przez strop nalezy wykona¢ zgodnie z p. 2.4.4.

4. Podej$cia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikdw od géry. Podejscia tego
rodzaju stosuje sie najczesciej do:

0 opraw o$wietleniowych,

0 odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach
kablowych, w korytkach itp. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w
zaleznosci od warunkdw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

5. Do odbiomikéw zamocowanych na $cianach stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na
innego rodzaju podiozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

4.6. Przytaczanie odbiornikow

1. Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonani w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

2. Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikow sg wykonywane w zasadzie
jednakowo, z tym, Ze dzielg sie na dwa rodzaje:

0 przytaczenia sztywne,

1 przytaczenia elastyczne.

3. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezpo$rednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikéw statych,
zamocowanych do podioza i nie ulegajagcym zadnym przesunieciom.

4. Przylgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiomiki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuniec i przemieszczen. Przytgczenia te nalezy wykonywac:

1 przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

1 przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

0 przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5. Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

6. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikow
muszg by¢ chronione.

4.7. Ochrona przeciwporazeniowa
1.Uktad sieci zasilajacej TNC-S
2. Jako dodatkowa ochrone od porazen zastosowano:
0 uziemianie ochronne wg obowigzujacej normy PN-IEC 60364-4-41,
1 samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TNC-S wytaczniki réznicowopradowe zgodnie z
normg PN-IEC 60364-4-41,
0 urzadzenia / rozdzielnie, tablice / w Il klasie izolacj.

Przewod neutralny N catej instalacji odbiorczej nalezy izolowaé. W projektowanej tablicy gtéwnej TG
przewdd (szyne) PE nalezy uziemi¢. Przewody PE i N nalezy izolowac¢. Prady znamionowe wytacznikow In
oraz roznicowy prad wyzwalajacy In przedstawiono na schematach.
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Do szyny wyréwnawczej przytaczy¢ przewdd ochronny PE (oznaczony na catej trasie zdtto-zielonym
kolorem izolacji).
taczenia przewoddw wykonac galwanicznie /metalicznie/ Przewdd neutralny N w tablicy TG odizolowa¢ od
obudowy. Rezystancja uziemienia < 5 Q.
4.8. Potaczenia wyréwnawcze
Na obiekcie budowlanym potaczenia wyrownawcze powinny taczy¢ ze sobg nastepujace czesci
przewodzace:

0 przewdd ochronny PE tablicy gtéwnej TG,

1 gtdwng szyne uziemiajaca,

1 konstrukcije stalowe wiaty, korytka kablowe, obudowy metalowe urzadzen

elektrycznych itd.,
0 uziom fundamentowy budynku, instalacja odgromowa,
0rury i inne urzadzenia zasilajace wewnetrzne instalacje wiaty /woda, gaz, c.o./.

Potaczenia wykona¢ taSma stalowg ocynkowang Fe-Zn 20 x 3 mm.

5. Instalacje wykonywane przewodami jednozylowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa
uktadanych pod tynkiem lub w podtodze.
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej

5.1. Trasowanie
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji i
remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych - pionowych.
5.2. Kucie bruzd

1. Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu
instalacji.

2. Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

3. Przy uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy migdzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

4. Rury zaleca sie uktadac jednowarstwowo.

5. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajgcy ich

konstrukcje.

6. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustdbw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

7. Przy przejsciach z jednej strony Sciany na drugq lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢
pokryta tynkiem.

8. Przebicia przez sciany nalezy wykonywaC w taki sposéb, aby rure mozna bylo wyginaé
tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od warto$ci podanych w p. 2.5.3.

9. Rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podiogi (stropu), ale w taki
sposdb, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one rowniez zatapiane w warstwie
wyréwnawczej podtogi.



5.3.Ukfadanie rur i osadzanie puszek

1. Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.

2. Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promieri tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury w mm:
118,
121,
122,
128,
137,
147.

Promien fuku w mm:
01190,
01190,
0250,
1250,
0350,
[1450.

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.
3. Laczenie rur nalezy wykonywaC za pomocg potgczen jednokielichowych lub ztaczek
dwukielichowych. Najmniejsza dtugos¢ potaczenia jednokielichowego powinna wynosic:

Srednica znamionowa rury w mm:
118,
121,
122,
128,
137,
147.

Diugos¢ kielicha w mm:

135,

135,

140,

145,

150,

160.

4. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang
liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.

5. Koniec rury powinien wchodzi¢ do Srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm.
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5.4. Wciaganie przewodow do rur

Do rur utozonych zgodnie z p 2.5.3, po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wciggac
przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem.
Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

5.5. Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiomnikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

2. W przypadku, gdy odbiomiki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przytaczenia nalezy
uzgodnic¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

3. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogq by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

4. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.

5. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkq oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki

metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

6. Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac¢ warstwy cyny.

8. Konce przewoddéw miedzianych z Zzytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

6. Instalacje wtynkowe
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
6.1. Trasowanie
Trasowanie nalezy wykonywa¢ w sposob podany w p. 2.5.1.
6.2. Kucie bruzd
Kucie bruzd nalezy danych w p. 2.5.2.
6.3. Mocowanie puszek
Puszki nalezy osadza¢ na Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaly za pomocq kotkow
rozporowych lub klejenia. Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowa¢ za pomocg wkretéw do
drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi. Mozliwe jest stosowanie
puszek i sprzetu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposéb podany w p. 2.5.
Mocowanie bezpo$rednie sprzetu i osprzetu do podtozy drewnianych lub innych palnych nalezy wykonywac
na podktadkach blaszanych, znajdujacych sie co najmniej pod catg powierzchnig danego sprzetu i osprzetu.
6.4. Ukladanie i mocowanie przewodow

1. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich.

2. Na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie
zaprawy murarskiej grubo$ci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od $ciany. Przewody majace dwie
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warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz wspolng powtoke, mozna uktada¢ bezposrednio na podtozu
drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A.

3. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe.

4. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢
wzdtuz mostki pomigdzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolacji.

5. Podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie.

6. Przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek.

7. Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac
je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania si¢ zaginania gwozdzikow na przewodzie.

8. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajq faczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

9. Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

10. Zabrania si¢ uktadania przewodoéw bezposrednio w betonie, w warstwie

wyréwnawczej podiogi, w ztaczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur wg p. 2.5.

6.5. Przygotowanie koncow zyt i przewodow
Przygotowanie koncow zyt i faczenie przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w p.
2.55.

7. Instalacje wykonywane przewodami jednozylowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa,
zatapianych w Scianach i stropach budynku monolitycznego.
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznej

1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonaC zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2.5.1. Trasowaniem nalezy obja¢
wszystkie miejsca mocowan puszek i kinkietdw, wypustow dla opraw o$wietleniowych, rozgatezien i
punktow przej$cia instalacji ze stropu na $cianki dziatowe nie wylewane.

2. Mocowanie puszek i rur

1. Puszki i rury powinny by¢ mocowane do form (szalunkéw) oraz elementéw zbrojenia przed
zalaniem masg betonowg w sposéb pewny.

2. Mocowanie puszek sprzetowych i rozgateznych do form (szalunkéw) nalezy wykonywac przy
uzyciu krazkow mocujacych.

3. Konce rur wchodzace do puszek nalezy wcisngé w otwory boczne puszek, a odcinki rur
pomiedzy puszkami nalezy mocowac do pretow zbrojeniowych drutem wigzatkowym. Rury nalezy taczy¢ ze
sobg przy uzyciu ztaczek. Potgczenia puszek z rurami oraz rur pomigdzy sobg powinny by¢ zabezpieczone
przed przedostaniem sie do ich wnetrza masy betonowe;.

4. W przypadku instalowania puszek po obu stronach $ciany naprzeciw siebie nalezy instalowac
dwie puszki w uktadzie dwustronnym z elementem rozporowym lub puszke przelotowg o dtugosci réwnej
grubosci Sciany. Puszke przelotowg nalezy wewnatrz przegrodzi¢ warstwg materiatu izolacyjnego.

5. Do zawieszania opraw oS$wietleniowych na suficie nalezy stosowaC puszki sufitowe
przystosowane do wkrecania haczyka.
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6. W puszkach stropowych przeznaczonych do wyprowadzenia instalacji ze stropu na Scianki
dziatowe nalezy pozostawi¢ zapas rury wprowadzonej do puszki okoto 0,2 m.

7. Puszki i rury mocowac po zestawieniu jednej oktadki formy (szalunku) ze zbrojeniem.

8. Rury po zamontowaniu i zalaniu masg betonowg powinny by¢ drozne, a puszki pozbawione
wszelkich zanieczyszczen.

9. Mocowanie puszek dla wyprowadzenia instalacji ze stropu na $cianki dziatowe nie wylewane
nalezy wykonywac tak, aby o$ puszki pokrywata si¢ z osig budowanej Scianki.

10. Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

3. Wciaganie przewodow

Przewody nalezy wcigga¢ w sposob podany w p. 2.5.4.

4. Przygotowanie koncow zyt i przewodow

Przygotowanie koncow zyt i faczenie przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w p.
255.

8. Instalacje wykonywane w listwach instalacyjnych z tworzywa
(przypodtogowych i Sciennych)
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznej

8.1. Trasowanie
Instalacja w listwach wymaga trasowania listew i przebi¢ w $cianach. Trasowanie nalezy wykona¢ w sposéb
podany w p. 2.5.1.

8.2. Mocowanie listew

Listwy instalacyjne nalezy mocowa¢ do podioza za pomocg kotkow rozporowych. Na Scianach drewnianych
I meblach / listwy nalezy mocowa¢ za pomocg wkretow do drewna.

Mocowanie bezposrednie listew do podtozy drewnianych lub innych palnych nalezy wykonywa¢ na
podktadkach blaszanych, znajdujacych sie co najmniej pod catg powierzchnig danego sprzetu i osprzetu.

8.3. Montaz sprzetu i przewodow

1. Gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy mocowac zgodnie z DTR producenta listew. Mocowanie
bezposrednie sprzetu i osprzetu oraz listew do podtozy drewnianych lub innych palnych nalezy wykonywaé
na podktadkach blaszanych, znajdujacych sie co najmniej pod catg powierzchnig danego sprzetu i osprzetu.

2. Gniazda wtyczkowe przy listwie przypodtogowej nalezy taczy¢ przelotowe, bez rozcinania
przewodow.

3. Rozgatezienia od przewoddw utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywac przy uzyciu
zaciskéw odgateznych (przektuwajacych, kapturkowych itp.).

4. W listwach instalacyjnych mozna uktada¢ przewody jednozytowe lub wielozytowe.

5. Przewody nalezy taczy¢ w sposob podany w p. 2.5.5.

6. Po utozeniu i potgczeniu oraz zabezpieczeniu przewoddw przed wypadnieciem nalezy listwy
zamkna¢ pokrywam.



9. Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami kabelkowymi

i kablami na uchwytach, na uchwytach odlegtosciowych, na wspornikach, na drabinkach kablowych
i w korytkach.
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznej

9.1. Wymagania ogélne

1. Instalacje przewodami kabelkowymi i kablami stosuje sie w pomieszczeniach suchych,
wilgotnych, z wyziewami zragcymi oraz w barakach, kanatach i tunelach kablowych.

2. Stosuije sie nastepujace rodzaje instalacii:

0w wykonaniu zwyktym,

0w wykonaniu szczelnym.

3. Stosuje sie nastepujace sposoby utozenia instalacji:

1 bezposrednio na podtozu (Scianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za pomocg uchwytéw
pojedynczych lub zbiorczych,

0 na uchwytach odlegto$ciowych (dystansowych), pojedynczych lub zbiorczych, w odlegtosci nie
mniejszej niz 5 mm w Swietle od podtoza,

0 na specjalnie utworzonych podiozach w postaci drabinek kablowych, korytek kablowych lub
wspornikéw (pdtek, wieszakdw pretowych itp.).

9.2. Uktadanie przewodow
1. Przy uktadaniu przewodéw na uchwytach:

0 na przygotowanej wg p. 2.4.1i2.4.2 trasie nalezy mocowac uchwyty wg p. 2.4.3;

odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny by¢ wigksze od:

10.5 m dla przewodow kabelkowych,

11,0 m dla kabli,

0 rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie, aby odlegto$ci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych
byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany
przewod jest wprowadzany oraz aby zwisy przewoddw miedzy uchwytami nie byty widoczne,

0 sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac wg 2.4.5.

Przy uktadaniu przewoddw na specjalnie utworzonych podtozach:

0 na przygotowanej wg p. 2.4.1 i 2.4.2 trasie nalezy mocowac¢ do konstrukcji budowlanych podtoza
specjalne (drabinki kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje sie zgodnie z projektem,
odpowiednimi instrukcjami i wg p. 2.4.3,

0 po sprawdzeniu jako$ci mocowan oraz ich zgodno$ci z projektem i instrukcjami montazu na
podtozach tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe i kable; w zalezno$ci od wymagan okreslonych w
projekcie, rodzaju przewodow kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogg by¢
one uktadane ,luzem" lub mocowane.

2. Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:
0 przewody i kable nalezy uszczelniaC w sprzecie i osprzecie i aparatach za pomocq dtawic
(dtawikow),
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0 $rednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierScienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla,

0 po obu stronach uszczelniajacego pierScienia powinny znajdowac sie metalowe podkiadki
(dotyczy to okreslonego wykonania dtawic),

0 powtoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucieta rowno z wewnetrzng Sciankg
obudowy sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiomnika,

0 po dokreceniu dtawic zaleca sie je dodatkowo uszczelni¢ kitem lub inng masa.

3. Przejscia przez Sciany i stropy nalezy wykonywa¢ wg p. 2.4.4. W przypadku stosowania
specjalnie utworzonych podtozy (drabinek kablowych, korytek, wspornikw itp.) przejScia te muszg by¢
dostosowane do wymiardw podtozy. Zaleca sie, aby w takich przypadkach otwory do przej$¢ byty
wykonywane przy robotach budowlanych. Do podfozy tych mozna mocowac sprzet i osprzet, zawsze
jednak zgodnie z p. 2.4.5.

4. taczenie przewodow wykonywac wg p. 2.5.5.

5. Podejscia do odbiornikow nalezy wykonywac wg p. 2.4.7.

6. Przytaczenia odbiornikow nalezy wykonywac wg p. 2.4.8.

9.3. Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami izolowanymi w kanatach podtogowych
1. Instalacje te nalezy wykonywac wg instrukcji wytwércy elementow kanatéw podtogowych.
2. Przy ich wykonywaniu nalezy stosowa¢ wymagania p. 2.4.
10. Montaz opraw os$wietleniowych
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

1. Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach, stropach podwieszonych na
budowie nalezy mocowac przez:

1 specjalne uchwyty przystosowane do mocowania opraw w stropie podwieszonym,

0 wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

1 wbetonowanie.

Podane wyZzej mocowanie powinno wytrzymac:
0 dla opraw o masie do 10 kg site 500 N,
0 dla opraw o masie wiekszej od 10 kg site w N rowng 50 x masa oprawy w k.

Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe
czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze stalowymi
uziemionymi elementami budynku.

2. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadfowy oprawy.

3. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy faczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztaczy
Swiecznikowych.

4. Dopuszcza sie poditgczanie opraw o$wietleniowych przelotowe pod warunkiem zastosowania
ztaczy przelotowych.

11. Rozdzielnie o napieciu do 1kv.
CPV 45315700-5 instalowanie rozdzielni elektrycznych
1. Wstep



Sl

1. Podane w niniejszym rozdziale warunki techniczne dotycza montazu i odbioru rozdzielnic,
sterownic i baterii kondensatoréw prefabrykowanych, zwanych dalej urzadzeniami, dostarczanych w cato$ci
lub w zestawach transportowych oraz instalacji elektrycznych w pomieszczeniach rozdzielni.

2. Niniejsze warunki techniczne dotyczg urzadzen instalowanych w pomieszczeniach, w ktérych nie
wystepujg mieszanki wybuchowe lub tatwopalne pytéw i gazéw.

3. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem
oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.

4. Podane w niniejszym rozdziale warunki techniczne nie dotyczg urzadzer okreslonych w p 1.2.

2. Transport, przyjmowanie i skladowanie materiatéw

Wymagania dotyczace transportu i przyjmowania oraz sktadowania materiatéw podano w p. 1.6.
3.Wymagania ogdlne dotyczace wykonawstwa

Wymagania ogolne dotyczace organizacji pracy na budowie podano w p. 1.5, a dotyczace wykonawstwa
rob6tw p. 1.8.

4, Montaz i instalowanie rozdzielnic, sterownic i baterii kondensatorow

4.1. Wymagania dotyczace pomieszczen

1. Za prawidlowe wykonanie i wyposazenie w instalacje ogdlne budynkow i pomieszczen stacji
wnetrzowych, nastawni itp. Odpowiedzialny jest wykonawca prac budowlano- instalacyjnych, ktéry po
wykonaniu robét objetych dokumentacjq przekazuje budynki i pomieszczenia inwestorowi przy wspétudziale
wykonawcy robdt elektromontazowych.

2. W trakcie realizacji budynkow stacyjnych, pomieszczen rozdzielni nalezy zwrocic szczegoina
uwage na przygotowanie kanatow, wnek i przepustow pod szyny, kable, aparaty i urzadzenia rozdzielcze
oraz zamontowanie odpowiednich kotew, ram, rur itp. Tak aby w czasie montazu nie zachodzita potrzeba
kucia wiekszych otworow.

3. Wykonawca robdt elektromontazowych moze przystapic do montazu aparatury i urzgdzen
dopiero po otrzymaniu od inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakoriczone i odebrane.

4.2. Wymagania ogélne dotyczace montazu

1. Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
(no$nych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podioza w sposéb podany w
dokumentacii.

2. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen
na takich konstrukcjach mozna wykonac po stwardnieniu betonu.

3. Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewodow, dochodzacych do
urzadzen, zaleca si¢ mocowac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach
urzadzen.

4. Przy prowadzeniu przez przepusty obwoddéw pradu przemiennego wykonanych przewodami
jednozytowymi nalezy:

01w przepustach Zeliwnych lub stalowych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu (fazowe i
neutralny) w jednym przepuscie (rurze),

1w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepu$cie stosowac rury z materiatu
niemagnetycznego.

4.3. Montaz rozdzielnic, sterownic i baterii kondensatorow



1. Rozdzielnice, sterownice lub baterie kondensatoréw nalezy ustawia¢ nastepujaco:

a) urzadzenia stojgce nalezy potaczy¢ z podtozem nastepujgco:

0 w przypadku ustawienia urzadzenia na ksztattownikach, zwigzanych z podtozem w toku prac
budowlanych, przykreci¢ do nich rame dolng urzadzenia,

0 w przypadku ustawienia urzadzenia bezpo$rednio na podtozu, w ktdrym zostaty wykonane
zagtebienia pod kotwy, umiesci¢ Sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukciji
urzadzenia, zatozy¢ podktadki i nakretki, a nastepnie zalaC Sruby by betonem; po stwardnieniu betonu
nakretki na $rubach kotwigcych nalezy dokreci¢ do oporu,

0 w przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podiozu, przewidywanych do
mocowania za pomocg kotkdw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia
oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw; po usunieciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowac
urzadzenie po ponownym ustawieniu na wtasciwym miejscu,

b) w przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu i potaczy¢ srubami ich konstrukcije; nalezy stosowac po dwie podktadki okragte
(pod teb $ruby i nakretke), jezeli otwory do Srub tgczacych sg owalne; przed skreceniem konstrukcji nalezy
poluzowac¢ potaczenia Srubowe mocujace szyny zbiorcze na izolatorach,

C) urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podtozu wg p. 5.4.2,

d) urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg no$ng, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem; przed zalaniem
otworéw betonem urzadzenie nalezy unieruchomi¢ w sposéb pewny i bezpieczny,

€) urzadzenia wspotpracujgce z mostami szynowymi nalezy faczy¢ z podtozem po zamontowaniu
mostow wg p. 5.4.3-3.

2. Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

0 w urzadzeniach ztozonych z zestawdw transportowych, potaczy¢ szyny zbiorcze zgodnie z p.
544,

0 zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

1 zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,

0 dokrecic w sposdb pewny wszystkie $Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

0 zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu;

w przypadku rozdzielnic skrzynkowych nalezy zwréci¢ uwage na oznakowanie poszczegdlnych oston;
kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny; dotyczy to
przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki.

3. Montaz mostéw szynowych, taczacych rzedy urzadzen lub urzadzenie z transformatorem, nalezy
wykona¢ nastepujaco:

a) zdjgC ostony mostéw i urzadzen w celu umozliwienia wykonania potgczen elektrycznych i
mechanicznych poszczegdlnych segmentéw mostu lub mostu z innym urzadzeniem,

b) przy montazu mostu szynowego segmentowego fgczacego transformator z rozdzielnica;

1 rozpocza¢ od segmentu przy transformatorze;

0 konstrukcje mostu oraz szyny potaczy¢ z transformatorem,
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0 montowa¢ kolejno nastepne segmenty mostu, skrecajac szyny gtéwne; w przypadku
wystepowania konstrukcji wsporczych obudowe nalezy umocowac do tych konstrukciji,

1 po pofgczeniu szyn ostatniego segmentu mostu z szynami rozdzielnicy dokreci¢ wszystkie $ruby
taczace szyny torow gtéwnych oraz potaczy¢ przewody obwoddw pomocniczych,

c) w przypadku instalowania mostu szynowego taczacego rzedy rozdzielnicy montaz rozpocza¢ od
dowolnego rzedu,

d) uzupetni¢ ubytki powtok malarskich powstate w czasie transportu i montazu,

e) zatozy¢ zdjete ostony mostu,

f) mosty szynowe nie ostoniete instalowane na konstrukcjach dostarczanych oddzielnie nalezy
montowac, przykrecajac lekko izolatory do konstrukcji, a nastepnie utozy¢ szyny, taczac je wg p. 5.4.4 i
mocno przykreci¢ izolatory.

5. Wykonanie potaczen elektrycznych szyn i przewodow oraz przytaczanie aparatow i urzadzen
5.1. Polaczenie elektryczne przewodéw sztywnych

1. Powierzchnie stykajacych sie elementéw torow pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone. Zanieczyszczone
styki (zaciski aparatow, przewody itp.) pokryte powltokg metalowg ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko
zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska.

2. Powierzchnie zestykow nalezy zabezpiecz przed korozjg wazeling bezkwasowa.

3. Potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposéb okre$lony w projekcie
technicznym. Szyny o szeroko$ci wigkszej od 120 mm zaleca sig taczy¢ spawaniem.

4. Sruby, nakretki | podktadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwa metaliczna,

5. Potgczenie, przewidziane do umieszczen w ziemi, zaleca si¢ wykonywa¢ za pomocg spawania.
Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem
bitumicznym lub owinigcie tama.

5.2. Polaczenia elektryczne kabli i przewoddow
1. Zyly jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

0 proste, niewymagajace obrébki po zdjeci izolacji, przytaczane do zaciskéw Srubowy,

0 oczkowe, dla przewoddw podtgczanych pod Srube lub wkret; oczko o $rednicy wewnetrznej
wiekszej ok. 0,5 mm od Srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo,

1 sprasowane konce zyt przystosowane do podtaczenia pod Srube,

1z koncdwka kablowa koncowke taczy sie z przewodem przez lutowanie lub

zaprasowanie,

1z koncdwka kablowa do lutowania.

2. Zyly wielodrutowe moga mie¢ zakoriczenia:

0 proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i ocynowanym,; takie zakorczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy zaciski nie
pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki,

1z koricowka kablowg podigczane pod $rube; korcowke montuje sie przez prasowanie, lutowanie
lub spawanie,

0z tulejkg (koncdwka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Chodniki z kostki brukowe;.
45223320-5 Roboty budowlane

1. Czes¢ ogdlna.

1.1. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z brukowej kostki betonowej.

1.2. Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Cze$¢ ogoina”. Okre$lenia podane w
mniejszej specyfikacji sg zgodne z polskimi normami.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu nie zbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem,
ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugosciag nie wiekszg
niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikdw i ciggéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajacymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.

1.3. OgéIne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 , Cze$¢ ogdlna ". Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ prowadzonych robdt i za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg oraz
instrukcjami Zamawiajgcego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Og6ine wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-00.00.00 ,Czes$¢ ogdlna” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
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Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu

producenta:

1.) odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z  betonu warstwy  spodniej konstrukcyjnej i warstwy
116

fakturowej (gérnej) zwykle barwionej grubo$ci min. 4mm,
2.) gatunek, w zalezno$ci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni,
krawedzi i narozy: a) gatunek |, b) gatunek 2,
3.) klasa:
a) klasa ,50", o wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
b) klasa ,35", 0 wytrzymatoSci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

4.) barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5.) wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w zataczniku
1),
6.) wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dugos¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) grubo$¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami sg: 60 mm, 80

mm i 100 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szeroko$ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong

jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie

technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki

okre$lone przez odp. procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami
od wymiarow:

dtugos¢ i szeroko$¢ £3,0 mm, grubo$¢ +£5,0 mm,

2) wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

50 MPa, dla klasy ,50",

35 MPa, dla klasy ,35",

3) mrozoodpornos$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metodg zwykig, powinny by¢ spetnione jednocze$nie nastepujace warunki:
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probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych, faczna masa ubytkdw betonu w
postaci zniszczonych naroznikdw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy
probek nie zamrazanych, obnizenie wytrzymatoSci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wieksze niz 20%,

4) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,

5) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreSlona stratg wysoko$ci, nie powinna
przekracza¢ warto$ci:

3,5 mm, dla klasy ,50",

4,5 mm, dla klasy ,35",

6) szorstkoS¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie

mniejniz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy .

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialych plam - powstajg w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w
okresie do 2 lat).

Tablica |. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;

Lp. Wihasciwosci Wymagania

gatunek 1 gatunek 2

1. Stan powierzchni licowe;j: jednorodna w danej partii  jednorodna w danej partii
- tekstura niedopuszczalne jednolity niedopuszczalne dopuszczalne réznice w
- rysy i spekania dla danej partii odcieniu tego samego koloru
- kolor wedtug katalogu dopuszczalne dopuszczalne kontrastowe przebarwienia
producenta niekontrastowe tego samego koloru na pojedyncze]
- przebarwienia przebarwienia na kostce niedopuszczalne
- plamy,  zabrudzenia pojedyncze kostce dopuszczalne
niezmywalne wodg niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne

2. Uszkodzenia  powierzchni 2 2
bocznych: - dopuszczalna 30 mmx 10 mm 50 mm x 20 mm
liczba w 1 kostce -
dopuszczalna wielko$¢
(dtugosc i szerokosc)

3. Szczerby i uszkodzenia niedopuszczalne niedopuszczalne
krawedzi [ narozy

przylicowych
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4. Uszkodzenia krawedzi 2 2
pionowych 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
- dopuszczalna liczba w 1
kostce - dopuszczalna
wielkos¢ (dtugos¢ [
gtebokosc)
2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podfoze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0-5+4)
mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku |
wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spefniajacego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i
wody odmiany | odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawe cementowo-piaskowa | : 4 spetniajacq wymagania wg 2.3 b),
e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypelnienia gomej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.),
spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom ST D-
05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16],

- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 z materiatdw spetniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza.
Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Zamawiajacy nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek mozna stosowac:
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a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego
aprobate techniczna,
b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].
Przy kraweznikach moga wystepowaé $cieki wg ST D-08.05.00 ,Scieki". Krawezniki, obrzeza i $cieki moga
by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajacych wymaganiawg 2.3ai2.3 b,

b) tawach zwirowych, tluczniowych lub betonowych, spetniajacych wymagania wg ST D-
08.01.01+08.01.02 ,Krawezniki" [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrzeza

chodnikowe" [18] i D-08.05.00 ,Scieki" [19].

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdw, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Cze$¢ ogdina" pkt. 3.

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Do
zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utoZenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza}. Do
zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy. Sprzet do wykonania koryta,
podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub
innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym S ST zaakceptowanym
przez Zamawiajacego.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac¢ betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet odpowiadajacy wymaganiom

ST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego" [16].

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST D-00.00.00 ,Cze$¢ ogdlna” pkt 4.



4.1. Transport materiatdbw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na Srodki transportu mozna
wykorzystywa¢ roéwniez dzwigi samochodowe. Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami
stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedne;
palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubo$ci i ksztattu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy
Srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za - i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugo$cig w kierunku

jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie

i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu

kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed

rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami
transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom

wiasciwej ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Cze$¢ ogoina" pkt. 5.

5.2. Podioze i koryto
Grunty podtoza powinny by¢ nie wysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjq projektowa..
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza"
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub ST .
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
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b) podsypce piaskowej rozécielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o wskazniku
piaskowym WP = 35 wg [8].

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja;

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. sciekdw),

3. przygotowanie i rozScielenie podsypki cementowo-piaskowe;,

4. utozenie kostek z ubiciem,

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

6. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacije nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnoSci jest mniej, gdyz nie
wystepujg zwykle poz. |, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za$ poz. 5 -wypetnienia szczelin
piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej

powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowa.

Zastosowane rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub
indywidualnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub ST.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania
obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkt. 2.4.

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie $ciekdw przykraweznikowych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01+08.01.02 ,Krawezniki"
D-08.03.01, Betonowe obrzeza chodnikowe " i D-08.05.00 , Scieki " .

Krawezniki i obrzeza zaleca sig ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni

z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikdw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg lub ST. Jesli dokumentacja
projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a
wymagania dla materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rbwnomiernie rozscieli¢ i zagescic¢ lekkimi walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej. Podsypke cementowo-piaskowg stosuje
sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg
przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozSciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:
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W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywata si¢ i nie byto na dioni §ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodq w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

- wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7= 10 MPa, Rzs =14 MPa.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania
(przyktady podano w zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen  Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Zamawiajacego. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni
kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po | m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na
podsypce piaskowe;.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

UtozZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papq itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci.

Na wigkszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw
| ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i
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dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem,
by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracq brukarzy,
ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajq tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie

ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane.

W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng
dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyC prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnig¢ na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowe))

z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierdwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete)
nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1.Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomiedzy bet. kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajagcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;j,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajacg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgamiaczkami z piérami
gumowymi.
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Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajacq ptynnos$¢. Spoiny mozna wypeti¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej
w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg,
cementowo-piaskowg nawierzchnig nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto$ciach zgodnych z
dokumentacjg projektowg lub SST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w
okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale
zalewami

i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposéb wypetnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom ST
D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego" [16]. Szczeliny dylatacyjne
poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np.
nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca
sie wykonywac szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac jaw stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Cze$¢ ogoélna” pkt 6.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
specyfikacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla gtebokosci koryta:
* 0 szeroko$ci do 3 m: £1 cm,
* 0 szerokoSci powyzej 3 m: £2 cm,
* szerokosci koryta: £ 5 cm.
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacijg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej:

* pomierzenie szeroko$ci spoin,

* sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

* sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

* sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowe;

- aprobate techniczna, certyfikat zgodnoSci lub deklaracje zgodno$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki
badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkt. 2.2.2.7), b) w zakresie innych
materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych

(kraweznikow, obrzezy),

- ew. badania witadciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreSlone w normach, ktére budzg
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wynikt badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie rob6t
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. WyszczegdInienie badar i pomiarow Czestotliwos¢ badan Wartosci
dopuszczalne
1. Sprawdzenie podtoza i koryta Wg ST D-04.01.01 (]
Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkt. 5.4
3. Sprawdzenie obramowania  wg ST D-08.01.01+02[17];
nawierzchni D-08.03.01 [18];D-08.05.00 [19]
4. Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub  Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej Wg pkt. 5.6; odchytki
metoda niwelacji) dziatki roboczej: grubosci, spadkow i cech od  projektowanej

konstrukcyjnych ~ w  poréwnaniu  z  grubo$ci £1 cm
dokumentacjg projektowa i specyfikacja,

5. Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a)zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg Sukcesywnie na kazde] dziatce

roboczej
b)potozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich punktach Przesuniecie od osi projektowanej do 2
geodezyjnie) charakterystycznych cm

c)rzedne  wysokoSciowe  (pomierzone Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz  Odchylenia: +1 cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym) we wszystkich punktach
charakterystycznych



d)réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN-
68/8931-04 [91 fatg czterometrowa)

e)réwno$¢ w  przekroju poprzecznym
(sprawdzona tatg profilowa z poziomnicag, i
pomiarze prze$witu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym wzglednie

metoda niwelacji)

f)spadki poprzeczne (sprawdzone metoda
niwelacji)

g)szerokos¢ nawierzchni  (sprawdzona

przymiarem liniowym)
h)szeroko$¢ i gteboko$¢ wypetnienia spoin

i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)

i)sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
utoZenia

6.4. Badania wykonanych rob6t

Jw.

Jw.

Jw.

Jw.

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dziaki roboczej

Kontrola biezaca
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Nieréwnoéci do 8 mm

Przedwity migdzy tatg a powierzchnig
do 8 mm

Odchytki od dok. projektowej do 0,3%

Odchytki od szer. projektowanej do +5
cm

Wg pktu 5.7.5

Wg dokumentacji projektowej lub
decyzji Zamawiajacego

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw

1. Sprawdzenie wygladu

nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, $ciekow

2. Badanie potozenia osi nawierzchni w planie

3. Rzedne wysokosciowe, réwno$¢ podiuzna i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé

4. Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w

nawierzchni, pomiedzy

zewnetrznego

Sposéb sprawdzenia

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidtowo$ci desenia, kolorow kostek, spekan,

plam, deformaciji, wykruszen, spoin i szczelin

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i

w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

Co 256 m

i we wszystkich punktach

charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych

warto$ci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 59)

kraweznikami,

obrzezami, Sciekami oraz wypetnienie spoin i

szczelin

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00,Cze$¢ ogdlna” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j.

Wg pkt.5.5i5.7.5



8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Cze$¢ ogoina” pkt. 8.

Odbioréw robét dokonuje Zamawiajacy sprawdzajac kompletno$¢ ich wykonania. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacji technicznej i wymaganiami Zamawiajacego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypetnienie dolnej cze$ci szczelin dylatacyjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady rozliczenia rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Cze$¢ ogdlna” pkt. 9. Cena wykonania | m2
chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

-- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-- 0znakowanie robét,

-- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,

-- dostarczenie materiatow i sprzetu,

-- wykonanie podsypki,

-- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

-- utozenie i ubicie kostek,

-- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

-- pielegnacje nawierzchni,

-- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
-- odwiezienie sprzetu.

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa jak w ST D-00.00.00 , Cze$¢ ogolna ".

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.
5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw



6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, 03/04
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem

i fata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Instalowanie platformy

KOD CPV: 45313000-4
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przetargiem na roboty zwigzane z budowg zewnetrznego szybu murowanego z
zabudowang platformg pionowg dla przewozu oséb niepetnosprawnych w Zespole Szkdét nr 2 w
Dzierzoniowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot zwigzanych z dostawg i montazem platformy dla 0séb niepetnosprawnych.

1.3. Zakres robét objetych SST
1.3.1 Dostawa na budowe platformy.
1.3.2 Montaz platformy wraz z podtaczeniem do koniecznych instalacji ( inst. elektryczna).

1.4. Okres$lenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okre$leniami podanymi w SST ,Wymagania Ogolnel 1.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora oraz normami przedmiotowymi.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje rob6t stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z
pozniejszymi zmianami) dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r.
Nr 92, poz.881 z pdzniejszymi zmianami),

- protokoty odbioréw czeSciowych, korcowych i rob6t zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
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- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacii



rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art.3, pkt.14 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1624 z p6zniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

Materialy uzyte przez producenta muszg by¢ w pierwszym gatunku, odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.10 Prawa Budowlanego oraz ustawie
o wyrobach budowlanych i spetnia¢ wymagania Zamawiajacego.

Materialy muszg posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa , deklaracje zgodnosci lub certyfikat z Polska
Norma lub aprobata techniczna.

PLATFORMA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Parametry techniczne platformy pionowej do przewozu 0séb niepetnosprawnych:

Wysoko$¢ podnoszenia Do 3000 mm

Udzwig 385 kg / 3 osoby

Standardowy wymiar platformy 1400 x 900 mm

Naped Srubowy

Predko$¢ podnoszenia ~0,06 m/s

Przeznaczenie instalacji Wewnatrz / Na zewnatrz budynkow

Zasilanie 230V / 400V

Zgodnos¢ z przepisami Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE, deklaracja CE producenta
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Platforma musi posiadac¢ certyfikaty i dopuszczenie polskiego Urzedu Dozoru Technicznego.
Wykonawca winien przygotowaC¢ dokumentacje i uzyska¢ pozwolenie Urzedu Dozoru Technicznego do
eksploatacji.

Dostarczane na budowe urzadzenie musi byC sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiaréw, itp. z
wymaganiami okreslonymi w ww. parametrach technicznych i Dokumentacji Projektowe;.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci urzadzenia,

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- zgodnosci z certyfikatami i atestami.

Odbiér urzadzenia potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producentow. Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych.

Stosowac¢ tylko urzadzenia sprawdzone, posiadajace stosowne certyfikaty i atesty stanowigce kompleksowe
rozwigzania systemowe.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ montazu urzadzenia i wykonywanych
rob6t oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie tak, aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane materiatom przez producenta.
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5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na
budowie, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacii.

Przed montazem elementéw urzadzenia nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ich wykonania. Elementy urzadzenia
winny by¢ wolne od wad powierzchniowych, np. pekniec, rys, odpryskow, itp.

Elementy urzadzenia nalezy skompletowa¢ i zamontowa¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i instrukcjg
producenta.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy dokonac precyzyjnych pomiaréw w celu ustawienia elementow w pionie i
poziomie.

Elementy wsporcze urzadzenia winny by¢ trwale zakotwione.

Urzadzenie nalezy podtaczy¢ przytaczem kablowym do istniejacej instalacji elektrycznej w miejscu wskazanym
w dokumentacji projektowej lub uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Po zmontowaniu, elementy dokfadnie sprawdzi¢ pod wzgledem dziatania z wykonaniem préb jakoSciowych,
odbiorowych, z wykonaniem badar i pomiaréw instalacji elektryczne;.

Odbioru urzadzenia winien dokona¢ Urzad Dozoru Technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakoSci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacii.
Powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwo$ci technicznych zgodnie z wymogami

odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie
jako$ci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ poprzez

poréwnanie materiatow, ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw piondw i pozioméw montazu.

Badania w czasie wykonywania robot. W trakcie wykonywania rob6t szczegdlnie powinno by¢ ocenianie
wykonanie zgodnie z instrukcja producenta oraz z materiatow systemowych.

Wyniki wszystkich badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badanie odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i normami pafistwowymi.

Badanie jakosci gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosSci wymiaréw,

- sprawdzenie jakosci i wykoriczenia powierzchni,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukceyjnych, instalacyjnych,

- sprawdzenie dziatania i funkcjonowania elementow ruchomych,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania,

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét, odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu wbudowanych elementéw, takze pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

- badanie poprawnosci wykonania witgczenia do istniejacej instalacii elektryczne;j,

- badanie jako$ci dziatania urzadzenia w ruchu pod obcigzeniem dopuszczalnym,

- badanie skutecznosci i poprawno$ci zabezpieczen,

- badanie awaryjnych wytaczen w trakcie dziatania urzadzenia w ruchu,

- badanie instalacji elektrycznej.
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7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1szt. — tj. wskazana w DP platforma.

8. Odbior robot

Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z zakresem prac ujetym w
projekcie i ze specyfikacjg techniczna.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie poprawnosci wykonania, montazu i dziatania platformy
do transportu 0séb niepetnosprawnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Dokumentacjg Projektowg i
instrukcjgq montazu producenta.

Odbioru dokonuje Wykonujacy i Urzad Dozoru Technicznego.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1.Rozliczenie robét bedzie miato charakter ryczattowy i odbywac sie bedzie faktura

koricowq. Podstawa wystawienia faktury bedzie protokét odbioru robét podpisany przez Wykonawce, Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego.

11. Przepisy zwigzane

1) PN-ISO 7465:2000 91.140.90 Dzwigi osobowe i towarowe mate. Prowadnice kabinowe i przeciwwagowe —
Typ T

2) PN-ISO 4190-1:1996 91.140.90 486 Urzadzenia dzwigowe Dzwigi klasy I, Il i Il
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Konstrukcje stalowe

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
zakresie konstrukciji stalowych, ktore zostang wykonane dla kontraktu: pn. ,budowa platformy pionowej” przy
Zespole Szkdt nr 2 w Dzierzoniowie. Przedmiotem inwestycji bedzie wykonanie barierki na istniejacych
schodach. Barierka z rur okragtych $r. 50 mm (stupki i pochwyt.) i wysoko$ci 1,10 m mocowana do istniejacych
schodéw. Dlugo$¢ barierki 2,0 m

Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 04.03) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robdt w zakresie konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania szczegdtowe dla robot w zakresie konstrukcii
stalowych ujetych w pkt.1.3.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét w zakresie elementow stalowych i obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie, zabezpieczenie antykorozyjne i montaz
elementdw stalowych ujetych w przedmiarze.

Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacja;
—  barierki ochronne ze stali odpornej na korozje OH18N9,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogélne".

Ogéine wymagania dotyczace rohot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
InZyniera.

MATERIALY

Materialy - wymagania ogélne

Wymagania ogéine dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdline”.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami ST .

Materialy - wymagania szczegotowe

Stal konstrukcyjna

str. 87



B|O
B

= barierki - stal 1.4301 (OH18N9),

Wyroby walcowane - ksztaftowniki

—  dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz
PN-EN 10024:1998,

—  ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz PN-EN 10279: 2003,

—  katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-
2:1998/Ap1:2003,

—  rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujacym
wymaganiom:
— mie¢ atesty hutnicze i zadwiadczenia odbioru,

—  miec¢ trwate ocechowanie,
—  mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane - blachy
—  blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
—  blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,
—  blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,
— bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania elementow stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom:
— mie¢ atesty hutnicze i zadwiadczenia odbioru,

—  miec¢ trwate ocechowanie,
—  mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnogiete — ksztattowniki
—  ksztattowniki zamknigte powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 oraz PN-EN 10219-2:2000,

—  ksztattowniki otwarte powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-93460.01, PN-73/H-
93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN-73/H-93460.06.

Inne materialy
—  stalowe kratki pomostowe zgodne z dokumentacjg projektowa,

Laczniki
Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
—  $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-82341, PN-91/M-
82342 oraz PN-83/M-82343,
— nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

—  podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-82008, PN-
79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

Materialy do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a
ponadto:
— elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
—  drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

str. 88



B|O
B

— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.

—  Materialy spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odpomosé na korozje takg sama jak stal czesci
taczonych, chyba Zze w projekcie podano inaczej.

Skifadowanie materiatow

Elementy stalowe i materiaty dostarczane na budowe powinny by¢ wytadowane dzwigami. Elementy
ciezkie, dugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ przed odksztatceniem. Elementy uktada¢
w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali
lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczac i naprawia¢
powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.

Elektrody skladowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.

taczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00: ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca do montazu lub demontazu elementdw stalowych powinien dysponowaé m.in.: .

Sprzet uzywany do malowania uzalezniony jest od przyjetej techniki malowania.
Dopuszczalne s3 nastepujace techniki malowania
natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny)

natrysk powietrzny ( pneumatyczny )

pedzel lub watek do poprawek i matych powierzchni

wybdr techniki malowania powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta materiatow.
Ocynkowanie wykonywaé przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego zachowanie wymagan jako$ciowych i
bezpieczenistwa robot.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i speinia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogélne wymagania dotyczace $rodkdw transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na srodki transportowe w taki
sposdb, aby podczas transportu zapewniona byfa stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwosé
uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o matej sztywnosci w ptaszczyznie poziomej zaleca sie faczy¢ w
zespoly i transportowaé w pozycji wbudowania. Transport konstrukciji zaleca sie prowadzi¢ w mozliwie duzych
zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normg PN-B-06200:1997

Klasy konstrukciji stalowych ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-87/M-69008.
Elementy stalowe zaliczono do klasy 3.
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Przygotowanie i obrébka elementéw

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementow stalowych przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem:
—  gatunku stali,

— asortymentu,
—  wiasnosci,
—  wymiaréw i prostoliniowosci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowo$ci przekraczajg dopuszczalne odchytki
wg PN-B-03200:1997, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub
gieciu nie powinny wykazywac peknigc. Wystapienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych
elementow. Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementéw stalowych powinien by¢ sprawdzony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Ciecie elementow nalezy wykonywaé pita, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub recznie. Reczne
ciecie termiczne nalezy stosowac tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna zastosowacé ciecia
zmechanizowanego.

Powierzchnie ciecia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nieréwnosci
( naderwan, gradu, zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskéw metalu)

Nadmierne nierdwnosci powierzchni cigcia oraz krawedzie wycie¢ wklestych powinny by¢ zaokraglone i w
miare potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekracza¢ 3%.

Brzegi (krawedzie) spawania nalezy przygotowac¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-2. Otwory pod $ruby,
sworznie mozna wykonywac przez wykrawanie i wiercenie.

> Scalanie elementow

Przed przystapieniem do scalania elementéw stalowych Wykonawca przeprowadza odbiér elementow w
zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegdw stykdw z
zachowaniem wymagan wg, PN-EN ISO 9013:2002.

Czesci sktadowe ztacza powinny byé obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z
zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN 1SO 9692-2

Przygotowanie technologii oraz realizacja procesdw spawania i proceséw pomocniczych powinny byé
zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200

Badania ostateczne spoin polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych wg PN-
75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inzyniera lub Inzynier
osobiscie.

Potaczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
PN-B-06200.

Montaz elementéw stalowych na budowie

Wymagania ogdine

Przed przystapieniem do montazu elementéw, Wykonawca powinien dokonaé sprawdzenia powiok
ochronnych (ewentualnie je uzupetni¢) zapoznac sie z protokétem odbioru elementéw od Wytworcy i potwierdzié
to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystapieniem do montazu elementéw na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:
—  potozenie osi elementéw stalowych

—  prawidlowo$¢ wykonania podpér
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Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:
—  potozenie osi elementéw stalowych

— niwelete punktéw charakterystycznych,

Wykonanie potaczen spawanych

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacijg projektowa. Wykonanie dodatkowych
spoin wymaga zgody Inzyniera.

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie
nizsza niz +5 °C. W czasie opaddw atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy
nalezy ostonic.

Powierzchnie taczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tluszczu i innych
zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiada¢ klase zgodng z dokumentacja projektowg i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologia, aby gran byla jednolita i gfadka.
Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.

Wykonawca robét montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badar w postaci
radiogramdw oraz protokotéw, i przekazac je Inzynierowi podczas odbioru koicowego konstrukcii.

Wykonanie potaczen na taczniki mechaniczne

Potaczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjq projektowa. Czesci
taczone powinny by¢ dociagniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza si¢ pozostawienie szczelin
do 0,2 mm, jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny byé dokrecane do "pierwszego oporu’, sukcesywnie od $rodka kazdego zlacza
wielosrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,pierwszy opor” nalezy uwazac dokrecenie ,sitg jednej
reki” zwyktym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskac.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwac sie ani wyraznie drgaé przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

Tolerancja wykonania
Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-B-06200.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych

Elementy ze stali odpornej na korozje 1.4301 nie bedq zabezpieczane.
Pochwyt barierek polerowany.

Ocynkowanie elementéw stalowych

Cynkowanie nalezy wykonac po zakonczeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia, szlifowania i innych
czynnosci z uzyciem elementow przeznaczonych do cynkowania.

Cynkowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN EN ISO 1461

Przed ocynkowaniem z powierzchni stali nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia, jak np. zgorzelina, rdza,
oleje i smary, brud, zuzel i topnik z procesu spawania.

Stosujac metode suchg przedmiot stalowy nalezy wytrawi¢ w kwasie, optuka¢ w wodzie i wlozy¢ do
stopionego chlorku cynkowego, nastepnie wysuszy¢ w temperaturze powyzej 100°C i zanurzy¢ w wannie z
ciektym cynkiem.

Metoda mokra polega na wstepnym trawieniu przedmiotu, ptukaniu w wodzie i na zanurzeniu w ciektym
cynku, ktorego powierzchnia pokryta jest topnikiem.

Minimalny cigzar powtoki cynkowej nie powinien by¢ mniejszy niz 610 g/m? powierzchni, tylko w przypadku
elementow potaczen gwintowych — 305 g/m? powierzchni.

str. 91



KONTROLA JAKOSCI ROBOT

B|O
@ﬂB

Kontrola jako$ci wykonania elementdw stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.

Poszczegoine etapy wykonania elementéw stalowych sg odbierane poprzez sporzadzenie odpowiedniego
protokotu.

Ocena poszczegblnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00 Wymagania ogolne.

Zakres kontroli badan

Materialy

Materiaty stosowane do wykonania elementéw stalowych podlegaja kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.
Kontrola jako$ci materiatéw i wyrobdw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:
Zgodno$¢ wyrobow z zamdwieniem i dokumentacjg dostawy

Kompletnos¢ i prawidtowo$¢ dokumentéw jakoSci

Stan techniczny wyrobow ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie i opakowanie

Wazno$¢ termindw gwarancyjnych stosowania
Kazda partia dostawy tacznikéw powinna odpowiadac przynaleznym zaswiadczeniom jakosci

Elementy stalowe

Wykonanie i montaz elementow stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06200 oraz warunkom
podanym w niniejszej ST.

> Kontrole prowadzaone w procesie wytwarzania;

—  kontrola stali,

—  sprawdzanie elementéw stalowych,

—  sprawdzanie wymiarow konstrukcii,

—  sprawdzanie potaczen,

—  sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,

»  Kontrola w czasie transportu.i na hudowie

—  sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

—  sprawdzanie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i czy sg trwale
mocowane,

—  sprawdzanie zgodno$ci wykonania elementow stalowych z dokumentacijg projektowa,
> Kontrola w montazu, konstrukcji powinna obejmowac
— kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu,
—  stan podpér oraz $rub fundamentowych i ich usytuowania
—  zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy
— stan elementow konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu
— wykonanie i kompletno$¢ potaczen
—  kontrole jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
—  kontrole jako$ci powlok antykorozyjnych.
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Odbidr konstrukciji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola ocynkowania elementéw stalowych

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne".

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1 PN-B-03200:1990

2 PN-B-06200:1997

3 PN-EN10020:2003

4 PN-EN 10027-1:1994

5  PN-EN 10027-2:1994

6  PN-EN10021:1997

7 PN-EN10079:1996

8  PN-EN 10204+Ak:1997

9 PN-90/H-01103

10 PN-87/H-01104

11 PN-88/H-01105

12 PN-91/H-93407

13 PN-H93419:1997

14 PN-H-93452:1997

Kontroli podlegaja;

—  Sprawdzenie stanu powierzchni

— Badanie przyczepnosci i rownomiemosci powtoki

—  Oznaczenie grubo$ci naniesionej powloki

OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST — 00 , Wymagania ogoine”.

Dla konstrukcji nowej jednostkg obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej
konstrukcji jako catosci, zgodnie z dokumentacijg projektowa i obmiarem w terenie.

Dla konstrukcji istniejacej podlegajacej renowaciji jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni.

ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogoine”.

Do odbioru koncowego w Wytworni, Wytwdrca przektada wszystkie dokumenty techniczne, $wiadectwa
kontroli laboratoryjnej i technologicznej, $wiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, Swiadectwa jako$ci
materiatdw, dokumentacje projektowa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru cze$ciowego.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejaca konstrukcje uznaje

sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentaciji projektowej,
przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

Odbidr ocynkowania elementéw nalezy dokona¢ dwukrotnie:
— odbiér ocynkowania wykonanego w wytwdmi,

— odbidr ostateczny pokrycia po ukoriczeniu montazu.

Ogédlne zasady i wymagania dotyczace ptatno$ci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania

Konstrukcije stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
Definicje i klasyfikacja gatunkdw stali.

Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

Stal. Potwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Potwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

Dwuteowniki stalowe rownolegto$cienne IPE walcowane na goraco. Wymiary.
Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na goraco. Wymiary.
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15
16
17
18

19

20
21
22
23
24

25

26
27

28

29

30

31

32

33
34
35
36
37
38

40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52

53
54

PN-H-93400:2003
PN-EN 10279:2003
PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10056-2:1998

PN-EN 10056-2:1998
/Ap 1:2003 (poprawka)
PN-H-92203:1994
PN-H-92200:1994
PN-73/H-92127
PN-76/H-92325
PN-EN 10219-1:2000

PN-EN 10219-2:2000

PN-73/H-93460.00
PN-73/H-93460.01

PN-73/H-93460.02
PN-73/H-93460.03

PN-73/H-93460.04

PN-73/H-93460.05

PN-73/H-93460.06

PN-ISO 1891:1999
PN-ISO 8992:1996
PN-82/M-82054.20
PN-EN ISO 4014:2002
PN-61/M-82331
PN-91/M-82341
PN-91/M-82342
PN-EN ISO 887:2002
PN-ISO 10673:2002
PN-77/M-82008
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-EN ISO 3506

PN-EN 729-1 + 4
PN-EN 1011-1+2
PN-EN 29692
PN-EN 1SO 9692-2
PN-EN 759:2000
PN-91/M-69430
PN-EN 12070:2002

PN-73/M-69355
PN-67/M-69356

B|O

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiardéw i masy.

Katowniki rownoramienne i nierwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i
wymiarow.

Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztaftu i
wymiarow.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

Stal. Blachy grube. Wymiary.

Blachy stalowe zeberkowe.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziamistych. Techniczne warunki dostawy.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziamistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki rownoramienne ze stali niskostopowej 0 podwyzszonej wytrzymato$ci o RM
powyzej 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki nierdwnoramienne ze stali weglowej zwyklej jakosci o RM do 490 MPa.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki nierownoramienne ze stali niskostopowej o0 podwyzszonej wytrzymato$ci o RM
powyzej 490 MPa.

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Czesci ztaczne. Ogoblne wymagania dla $rub, wkretdéw, Srub dwustronnych i nakretek.
Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

Sruby z them szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

Sruby pasowane z them szesciokatnym.

Sruby pasowane z ibem szesciokatnym z gwintem krétkim.

Sruby pasowane z fbem szesciokatnym z gwintem dtugim.

Podktadki okragte do $rub, wkretow i nakretek ogélnego przeznaczenia. Uktad ogdiny.
Podkfadki okragte do $rub z podktadka. Szereg maly, Srednii duzy. Klasa doktadnosci A.
Podktadki sprezyste.

Podktadki klinowe do dwuteownikow.

Podktadki klinowe do ceownikdw.

Wiasno$ci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych odpomych na korozje (
wszystkie arkusze)

Spawalnictwo — Spawanie metali- Peine wymagania ..........

Spawanie — wytyczne dotyczace spawania metali- Cze$¢ 1........

Spawanie fukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i spawanie
gazowe — przygotowanie brzegéw do spawania stali.

Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegdw do spawania-Cze$¢ 2: Spawanie
stali tukiem krytym

Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatow
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogolne wymagania
i badania.

Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego
stali odpornych pefzanie. Klasyfikacja.

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

Topniki do spawania zuzlowego.
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55 PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe
parametrow.

56  PN-EN SO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jako$ci i tolerancje wymiaréw powierzchni
cigtych termicznie (ciecie tienem).

57  PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

58 PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klas wadliwo$ci na podstawie
ogledzin zewnetrznych.

59  PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania wizualne.

60 PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysoko$ci wad spoin na podstawie gesto$ci optycznej na
radiogramie.

61 PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace zlgczy spawanych. Badania radiograficzne ztaczy spawanych.

62 PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace zlgczy spawanych. Badania ultradzwigkowe ziaczy spawanych.

63 PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie radiograméw.

64  BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powfoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

65 1SO 1459 Cynkowanie ogniowe

66 PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe) -

Wymagania i badania.
Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 22004 r., Nr 92 poz. 881).
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z p6zniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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